GOVERNO DO ESTADO

DO ESPIRITO SANTO \ D t t
MDynates

Abastecimento, Aquicultura e Pesca

»> GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
. CAMINHOS Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
PO CAMPO d ’ e mDynatest
SEAG—ES Geréncias de Obras de Pavimentagao, Pontes e Calcamento Rural (GEOP)
Geréncia de Conservagdo e Manutencéo de Estradas Rurais e Geréncia de Estudos e Projetos (GEP)
que estdo estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)
INFORMAGCOES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA
SERVICO: Pavimentagdo com fornecimento de mé&o de obra e materiais 143/2021
NOVA PLANILHA CONTRATUAL
CODIGO SERVIGO [ unp. QUANT. [ PREGCOUNIT. ]| TOTAL
1 TERRAPLENAGEM E SERVIGCOS PRELIMINARES
SERVIGCOS PRELIMINARES
DER-ES 40081 Conformagao de taludes de corte m* 11.070 6 66.419,46|
5.915.407 Carga, manobra e descarga de ar_eia, brita, pedrg de mao ou solos em caminh&o baspulante de 10 ¢ 8302 2 12.453,64
m? - carga com carregadeira e descarga livre (Material das limpezas e demoli¢cses)
5.914.359 Transporte com caminhdo basculante de_ 10 m?® - rodovia em leito natural (Material das limpezas e tkm 29.059 1 20.340,95
demoli¢Bes para o bota-fora)
4.413.942 Espalhamento de material em bota-fora (Material das limpezas e demoli¢des para o bota-fora) m? 5535 1 5.534,96
TERRAPLENAGEM
5.501.706 Escavag&o mecénica com retroescavadeira em material de 1° categoria (Substituicdo do Sub-leito me 2880 5 14.400,00
para Bota-fora)
5.915.407 Carga, mar:obra e descarga de are?a. brita, pedra §e m&o ou §olos em can}inhéo bascl_AIan!e de 10 t 4320 1 4320,00
m? - carga com carregadeira e descarga livre (Material substituicio do sub-leito)
— o - - — —
5.914.359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em leito natural (Substitui¢&o do Sub-leito tkm 15.120 1 10.584,00
para o bota-fora)
4.413.942 Espalhamento de material em bota-fora (Substituicio do Sub-leito para Bota-fora) m? 2.880 1 2.880,00
5.502.986 Expurgo de jazida (Limpeza da Jazida) m* 800 2 1.600,00
4.011.211 Reforgo do subleito com material de jazida (Substituiio do Sub-leito) m? 2.880 25 72.000,00
5.501.706 Escavagao mecénica com retroescavadeira em material de 12 categoria (Plataforma de me 18.302 4 73.208,15
Terraplenagem)
5.915.407 Carga, manv:;bra e descarga de arela., brita, pedra de. m&o ou solos em caminh&o basculante de 10 t 27.453 2 41.179.58
m? - carga com carregadeira e descarga livre (Plataforma de Temraplenagem)
Transporte com caminhao basculante de 10 m* - rodovia em leito natural (Plataforma de
5.914.359 Terraplenagem - distancia > 3,0km - Jazida J-02) thm 101.576 1 71.103,42
5.503.041 Compactacgo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio (Plataforma de Terraplenagem) m? 12.338 6 74.026,93
5.915.407 Carg!a_ manobra e descarga qe areia, brita, p_edra de m#o ou solos em caminh3o basculante de 10 t 8.946 1 8.946,32
m?- carga com carregadeira e descarga livre (Plataforma de Terraplenagem para bota fora)
- . - -
5.914.359 Transporte com caminhdo beirsculante de 10 m? - rodovia em leito natural (Plataforma de tkm 31312 1 21.918,50
erraplenagem para bota fora)
4.413.942 Espalhamento de material em bota-fora (Plataforma de Terraplenagem para bota fora) m* 7.134 1 7.134,04
- " - - - -
5.505.766 Desmonte de material de 32 categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto (Plataforma de m* 1.806 198 357.227,34
Terraplenagem para bota fora)
n s
5.915.405 Carga, manobra e descarga de bloco_s de rocha em caminh&o b_asculante de 8 m® - carga com t 4368 3 14.632,70
carreg: de1,72m*e livre
5.914.346 Transporte de material de 32 categoria com c_aminhaa basculante de 8 m?® para rocha - rodovia em tkm 8736 1 5.910,66
leito natural
4.805.762 Escavagéo mecanica de vala em material de 27 categoria m* 258 5 1.398,76
5.915.407 Carga, rr;anobra e descarga de z.irela, brita, pedlfa deﬂwao ou fclos em carmnhaoabascular!te de 10 t 386 1 386,39
m? - carga com carreg: e livre (E de Material de 22 categoria)
- - - . -
5.914.359 Transporte com caminhao basculante de 10 m' rodoyla em leito natural (Escavacgo de Material tkm 773 1 540.95
de 22 categoria)
4.413.942 Espalhamento de material em bota-fora (Escavagéo de Material de 27 categoria) m* 258 1 257,59,
4.915.774 Recomposi¢ao de erosdo em corte ou aterro com material de jazida m?* 1.000 43 43.496,84
5.502.822 Compactagao de camada final de aterro de rocha - rachao e brita produzidos m? 2.542 101 256.673,14
Total do Grupo: 1.191.574,32|
2 PAVIMENTAGAO
4.011.209 Regularizagao do subleito | m? | 35.197 1 28.157,20
BASE
DER-ES . . s " N .
40812 Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita m? 5.168 9% 496.145,28
r - = r r
5.914.359 Transporte com caminh&o basculante de 10 r;aser)odowa em leito natural (Transporte Brita para it 27133 1 18.993,06
5.914.389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (Transporte Brita para Base) tkm 627.934 0 251.173,54|
PAVIMENTO INTERTRAVADO
Dzl?aéis Pavimentagéo con; bloco_s de concreto (35_MPa) es;_).=03 cm,colchdo arela_esp.=50m, inclusive me 33.307 50 2.647.869,13
'ornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia
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SEAG—ES Geréncias de Obras de Pavimentagao, Pontes e Calcamento Rural (GEOP)

Geréncia de Conservagdo e Manutencéo de Estradas Rurais e Geréncia de Estudos e Projetos (GEP)
que estdo estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)

INFORMAGCOES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA
SERVICO: Pavimentagdo com fornecimento de mé&o de obra e materiais 143/2021
NOVA PLANILHA CONTRATUAL
CODIGO SERVICO UNID. QUANT. PREGO UNIT. TOTAL
5.914.359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural (Blocos e areia para tkm 16.031 1 11.22178
pavimentaco)
. =3 = = .
5.914.389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m r_odowa pavimentada (Blocos e areia para tkm 177.857 0 7114275
pavimentaco)
Total do Grupo: 3.524.702,74
3 DRENAGEM
BUEIROS DE GROTA
804.039 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m = 760 9.500,00
804.047 Corpo de BSTC D = 1,20 m CA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 25 1.020 24.990,00|
6.817.831 Corpo BSCC - sec¢do 1,5x 1,5 m fechada - pré-moldado - tipo Il - areia e brita comerciais m 25 1.300 32.500,00
6.817.845 Corpo BSCC - secdo 2,0 x 2,0 m fechada - pré-moldado - tipo Il - areia e brita comerciais m 12 1.800 21.600,00
BUEIROS DE GREIDE
804.023 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 182 320 58.176,00
804.031 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 34 450 15.300,00
ESCAVACOES E ESCORAMENTOS
ESCOramento ae varas com rapuas dae Z,9 X JU Cht e iongarmas ae o TO T - TToNcas a cada
2.106.292 metro n#o incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagéo de 3 vezes - confecgao, m* 786 98 76.988,80
: " o
= P - - n -
1CUP9 Escavacdo mecanica com reaterro e compactacao de vala em material de 12 categoria (Valas de m* 571 9 5.139,00
Bugiros)
5.915.407 Carga, manobra e descarg§ de areia, brﬂa_, pedra de n_'\io ou solos em caminh_io basculante de 10 ¢ 299 2 508,60
m? - carga com carregadeira e descarga livre (Material de escavagao de bueiros para bota-fora)
= ~ = . :
5.914.359 Transporte com caminh&o basculante de 1_0 m? - rodovia em leito natural (Material de escavago tkm 1.046 1 732,11
de bueiros para bota-fora)
4.413.942 Espalhamento de material em bota-fora (Material de escavagéo de bueiros para bota-fora) m* 199 1 199,45
BOCAS DE BUEIROS
804.377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un ] 900 13.500,00
804.385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 9 1.570 4.710,00
804.393 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2 2.400 4.800,00
804.401 Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4 3.200 12.800,00
705.225 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 4 9.500 38.000,00|
705.233 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 14.300 28.600,00
CAIXAS COLETORAS
2.003.728 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais un 16 2.900 46.400,00|
2.003.730 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais un 3 3.050 9.150,00
DRENO PROFUNDO
2.003.557 Dreno longitudinal profundo para ::ortf em solo - DPS 01- tubg de PVC perfurado para drenagem - - 3.600 15 414.977,50
D = 150 mm e areia comercial
2.003.917 Dreno longitudinal profundo para corte em rocha -_DF'R 02 - tubo de concreto perfurado e brita m 861 97 83.562,59
comercial
MEIO FIO DE CONCRETO
D‘EJ'Z%%S Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagfo e transporte do meio fio m 7.710 47 358.512,21
2.003.369 Meio fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 171 50 8.572,20
APILOAMENTO MEIO FRIO
4.805.755 Apiloamento manual (Contencdo de meio-fio) | m? | 463 21 9.714,60
DESCIDAS D'AGUA
2.003.307 Valeta de protecdo de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais m 702 102 71.287,92
2.003.397 Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais m 34 368 12.500,82]
2.003.389 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 01 - areia e brita comerciais m 45 199 8.899,34
2.003.393 Descida d’agua de aterros tipo rapido - DAR 03 - areia e brita comerciais m 7 179 1.253,50
2.003.409 Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais m 10 257 2.570,12]
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»> GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
. CAMINHOS Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
PO CAMPO d ’ e mDynatest
SEAG—ES Geréncias de Obras de Pavimentagao, Pontes e Calcamento Rural (GEOP)
Geréncia de Conservagdo e Manutencéo de Estradas Rurais e Geréncia de Estudos e Projetos (GEP)
que estdo estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)
INFORMAGCOES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA
SERVICO: Pavimentagdo com fornecimento de mé&o de obra e materiais 143/2021
NOVA PLANILHA CONTRATUAL
CODIGO SERVICO UNID. QUANT. PRECO UNIT. TOTAL
2.003.385 Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais un 2 40 79,10
2.003.387 Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita comerciais un 1 49 48,65
CANALETA
2.003.811 Canaleta de concreto - CAU 01 - seg@o de 20 x 20 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a m 14 107 1.500,29
extensdo
ENROCAMENTO
1.505.859 Enrocamento de pedra jogada - pedra de m&o produzida - confecgéo e m? 90 211 19.024,55,
assentamento
ENLEIVAMENTO
4.413.996 Enleivamento | m? | 713 | 10 | 7.077,64
DEMOLIGAO
1.600.436 Demolicao de concreto simples (incluso transporte) | m? | 17 | 443 | 7.459,04
Total do Grupo: 1.410.634,03
4 SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
SINALIZAGAO
5.213.400 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm m? T 21 16.322,04
5.213.464 Fornecimento e implantagéo de placa de a.dve!‘téncia em ago, lado de 0,60 m - pelicula - 32 234 7.488,00
retrorrefletiva tipo | + SI
5.213.440 Fornecimento e implantac@o de placa de rggulgmentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula un 7 190 1.330,00
retrorrefletiva tipo | + SI
5.213.489 Fornecimento e implantagao de placa em ago - 2,00_x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | i 4 740 2960,00
(Placas indicativas)
5.216.111 Fornecimento e implantagéo de suporte e travessa para placa de sinalizagédo em madeira de lei - 47 125 5.875,00
tratada & x 8 cm
5.213.360 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagio un 970 19 18.430,00|
5.213.362 Tachzo refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagéo un 1.845 70 129.150,00
OBRAS COMPLEMENTARES

1CUP1 Realocagéo de poste un 8 0 0,00
4.413.905 Hidrossemeadura (Protegdo de taludes de corte) m? 11.070 3 37.637,69
4.413.994 Passagem aérea de animais com rede de cabos iie ago e sisal apoiadas em 6 postes de concreto - 75 660 49.465,50

de 15 m - extens3o total de 100 m
4.413.017 Retentores de sedimentos de fibras vegetais em rolos de 20 cm de didmetro m 570 52 29.873,70
1.107.888 Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em k_)etoneira e langamento manual - areia e brita comerciais me 88 285 25.106,40
(Regularizag&o de pé de taludes)
Total do Grupo: 323.638,33
5 MOBILIZAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO
MO0059 Container de 1 TEU com revestimento térmigo ('ar condicionado) com janela e 1 banheiro i 1 35.000 35.000,00
(Escritério)
MO0060 Container 3/4 de 1 TEU com janela (Amoxarifado) un 1 28.000 28.000,00
M0059 Container de 1 TEU com revestimento termlt_:q (_ar condicionado) com janela e 1 banheiro un 1 31.000 31.000,00
(Refeitorio)

M0041 Container de 1 TEU com 2 banheiros (Vivencia- banheiros) un 1 32.000 32.000,00
3.713.608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourio de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 320 20 6.400,00
5.213.835 Cone plastico para canalizagéo de transito - lf;l;izr:%:o de 150 ciclos - fornecimento, implantagéo e un.dia 100 1 100,00
5.213.576 Fornecimento e implantagéo de placa em ago, modulada - acima de 2 m? - pelicula | + | m? 66 410 27.060,00

Total do Grupo: 159.560,00
6 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL + PROJETO EXECUTIVO
PCA - Plano de Controle Ambiental em rodovias com extens@o de até 10 km + Elaboragao de
1CURS Projeto Executivo de Engenharia (Elaboragio do PCA) | und | 1 | 55.000 | 55.000,00
Total do Grupo: 55.000,00
7 ADMINISTRAGAO LOCAL
1CUP2 Administragdo Local I vb | 1 I 320.223 | 399.906,57|
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

." CAMINHOS Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca m)Dynatest
SEAG—ES Geréncias de Chras de Pavimentacéo, Pontes e Calgamento Rural (GECP)

Geréncia de Conservacgdo e Manutencdo de Estradas Rurais e Geréncia de Estudos e Projetos (GEP}
que estdo esiruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)

INFORMACOES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA

SERVICO: Pavimentacdo com fornecimento de mo de obra e materiais 143/2021

NOVA PLANILHA CONTRATUAL

cODIGO SERVICO [ uND. QUANT. [ PREGOUNIT. | TOTAL
Total do Grupo: 359.906.57|
8 CONTENCAO
3.205.870 Gabifio caixa 2 x 1 x 1,00 m ZnfAl - D = 2,7 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e WA 139 494 68,767 86
assentamento
3.205.676 Gabido colchdo espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de méo comercial - ma 109 241 26.239.06
fomecimento e assentamento
M1733 Manta drenante em malha de polietileno e geotéxtil de polipropilenc em uma das faces m2 600 26 15.635,51
1.505.860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mio | - fi imento e t: t m3 3z 179 57.447 66|
2.003.868 Lastro de pedra de m3o ou rachio - espalhamento manual m3 22 147 3.159,34,
DER 40332 Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das m2 100 332 33.173.00
madeiras
Total do Grupo: 204.422 45
Total do Orgcamento: 7.269.438,44 |
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