
SERVIÇO:
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE RODOVIAS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM 
REVSOL E DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL

1 TERRAPLANAGEM

5501700
Desmatamento,  destocamento, limpeza de área e estocagem  do material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15m

m2 13.902,040 0,39 5.421,79

5.501.701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m. un 22,000 29,83 656,26

5.501.702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 in un 45,000 74,59 3.356,55

4.016.096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m’ m³ 57.547,910 1,22 70.208,45

5.503.041 Compactação  de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 18.029,520 7,41 133.598,74

5.502.978 Compactação  de aterros a 100% do Proctor normal m³ 25.369,760 4,28 108.582,57

5.914.359 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia em leito natural tkm 165.714,430 0,95 157.428,70

5.914.346
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga 
manuais

tkm 4.122,330 25,85 106.562,23

4.413.942 Espalhamento de material em bota fora m³ 10.936,310 1,56 17.060,64

Total do Grupo:  602.875,93

2 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

4.805.757 Escavação mecânica de vala em material de 1º categoria m³ 3.582,240 5,75 20.597,88

4.915.671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 2.043,750 17,09 34.927,68

804.023 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.075,500 328,35 353.140,42

804.031 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 342,000 491,14 167.969,88

2.003.728 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais un 36,000 3.296,53 118.675,08

2.003.730 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais un 7,000 3.257,54 22.802,78

804.081 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade  0º - areia e brita comerciais - alas retas un 4,000 658,31 2.633,24

2.003.369 Meio fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 2.061,200 60,84 125.403,40

2.003.377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 42,800 23,60 1.010,08

2.003.323 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais m 3.131,000 57,65 180.502,15

2.003.357 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais m 220,500 180,58 39.817,89

2.003.385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais un 43,000 49,95 2.147,85

2.003.325 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m 145,000 46,43 6.732,35

2.003.411 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 70,000 570,09 39.906,30

2.003.415 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais m 5,500 766,07 4.213,38

2.003.391 Descida d'figua de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 32,500 621,82 20.209,15

2.003.309 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais m 619,500 94,06 58.270,17

2.003.572 Dreno longitudinal  profundo para corte em rocha - DPS 01 - tubo PED e areia comercial m 1.001,000 122,85 122.972,85

2.003.453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,000 1.289,01 3.867,03

2.003.455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,000 1.832,13 1.832,13

1.107.892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 7,160 408,04 2.921,56

407.819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Kg 557,140 13,14 7.320,81

3.103.302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

m² 18,910 68,04 1.286,63

2.003.319 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais m 490,000 81,20 39.788,00

Total do Grupo:  1.378.948,69

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Gerências de Obras de Pavimentação, Pontes e Calçamento Rural (GEOP)
Gerência de Conservação e Manutenção de Estradas Rurais e Gerência de Estudos e Projetos (GEP)

 que estão estruturadas dentro da Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)

INFORMAÇÕES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA

001/2022

NOVA PLANILHA CONTRATUAL
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3 PAVIMENTAÇÃO

4.915.667 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m² 65,440 10,38 679,25

4.011.209 Regularização do subleito m² 36.425,200 0,96 34.968,19

CA-002
Revestimento  Primário/Base de escória/argila na proporção 80/20 - Transporte e Aquisição escória 
subsidiados

m³ 9.166,160 32,94 301.933,31

4.016.096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m' m³ 2.383,230 1,21 2.883,69

5.915.470
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m - carga com 
escavadeira de 1,56 m e descarga livre

t 43.704,240 1,85 80.852,83

5.914.359 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia em leito natural tkm 93.621,760 0,94 88.004,45

5.914.583
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.km - rodovia 
pavimentada

tkm 166.721,490 0,61 101.700,09

5.503.020 Umedecirnento de caminho de serviço km 39,700 255,78 10.154,46

Total do Grupo:  621.176,27

4 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

4.413.905 Hidrossemeadura m² 22.253,330 3,86 85.897,85

42041 (DER-ES)
Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diám. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 
reaproveitamento

m 340,000 31,73 10.788,20

4.413.989 Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m un 134,000 29,96 4.014,64

4.413.017 Retentores de sedimentos de fibras vegetais em rolos de 20 cm de diâmetro m² 450,000 59,71 26.869,50

Total do Grupo:
 

127.570,19

5 OBRAS COMPLEMENTARES

CPU 03
Cerca de arame farpado 5 fios com mourões a cada 2,0m, esticadores de madeira, a cada 20,0m, 
inclusive transporte de mourão e arame farpado)

m 2.204,150 38,66 85.212,43

4.413.019
Cerca viva para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 
1,0 m entre mudas

m 1.456,360 28,80 41.943,16

4.915.726
Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita 
comerciais

m 902,500 24,44 22.057,10

40931  (DER-ES)  Ondulação transversal em concreto m² 70,000 270,06 18.904,20

5.213.464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantaçãoo

un 57,000 256,96 14.646,72

5.213.440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 10,000 256,96 2.569,60

5.213.449
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 3,000 279,71 839,13

5.213.571 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 19,700 489,29 9.639,01

5.216.111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 62,000 117,22 7.267,64

5.213.835
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

undia 10,000 0,76 7,60

5.213.390 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - confecção un 7,000 341,69 2.391,83

5.213.649
Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento 
e implantação - areia e brita comerciais

un 2,000 64.208,66 128.417,32

41.526 Pintura acrílica sobre capa asfáltica m² 28,320 10,34 292,82

1.107.892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 
(Calçada de concreto)

m³ 79,360 408,04 32.382,05

Total do Grupo:
 

366.570,61

6 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

41578  (DER-ES)
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, iso1am.térmico e acústico, 2 luminárias, 
janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

mês 8,000 961,37 7.690,96

41531  (DER-ES)
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas 
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz

m² 108,760 562,48 61.175,32

41678  (DER-ES)
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado,  2 luminárias e 2 janelas de 
vidro

mês 24,000 961,28 23.070,72

41580 (DER-ES)
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas 
e piso especial

mês 16,000 990,70 15.851,20

41496  (DER-ES) Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km un 6,000 1.551,46 9.308,76

41500  (DER-ES) Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES m³ 36,000 341,19 12.282,84

41501  (DER-ES)
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diám. 3/4” conf  CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., 
distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

m 80,000 48,63 3.890,40

41499  (DER-ES)
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando 
distância de 25m

m 50,000 404,23 20.211,50

41503  (DER-ES)
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de 
força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

m 50,000 696,06 34.803,00

41527  (DER-ES) Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7xl2cm, elevado de 4m un 1,000 2.800,53 2.800,53

41556  (DER-ES) Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento  e transporte m³ 21,760 76,69 1.668,77

Total do Grupo:
 

192.754,00
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7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMP 01 (DER) Administração Local vb 1,000 184.854,95 184.854,95

3.474.750,64Total do Orçamento:
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE

GVR - SEAG - GOVES
assinado em 16/04/2024 08:30:51 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/04/2024 08:30:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENEE LAURET COSME (GERENTE FG-GE - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-QBFZ42
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