
01037/2022

23,32%

92,32%

CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UNIT.  TOTAL 

1 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 3.877.991,49R$           

SERVIÇOS PRELIMINARES

1600966 Remoção de cerca com mourões de concreto m 8571,24 0,68 5.828,44R$                  

1600404 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 20,00 8,82 176,40R$                     

5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 953,00 84,53 80.557,09R$                

4915712 Limpeza de bueiro m³ 19,00 19,49 370,31R$                     

4413985 Regularização manual de taludes de cortes e aterros m² 3850,64 19,49 75.048,97R$                

5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Material das limpezas e demolições)t 38396,59 2,24 86.008,36R$                
4413942 Espalhamento de material em bota-fora (Material das limpezas e demolições para o bota-fora) m³ 21584,28 1,41 30.433,83R$                

5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 mm² 110007,30 0,45 49.503,28R$                

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 647,00 33,93 21.952,71R$                

TERRAPLENAGEM

5501706
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (Substituição do Sub- leito para 
Bota-fora)

m³ 19261,53 5,81 111.909,48R$              

5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Material substituição do sub-leito)

t 37559,98 2,24 84.134,35R$                

4413942 Espalhamento de material em bota-fora (Substituição do Sub-leito para Bota-fora) m³ 19261,53 1,41 27.158,75R$                
5502986 Expurgo de jazida (Limpeza da Jazida) m³ 800,00 2,25 1.800,00R$                  
4011211 Reforço do subleito com material de jazida (Substituição do Sub-leito) m³ 11760,00 9,64 113.366,40R$              

5914359
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Material  do empréstimo p/ 
substituição do sub-leito)

tkm 626220,00 1,00 626.220,00R$              

5502109
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 
em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)

m³ 27993,02 4,88 136.605,93R$              

5502110
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço 
em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)

m³ 9052,89 5,21 47.165,55R$                

5502111
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço 
em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de Terraplenagem)

m³ 4508,94 5,52 24.889,33R$                

5502113
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de 
Terraplenagem)

m³ 8081,64 6,31 50.995,14R$                

5502114
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de 
Terraplenagem)

m³ 8299,87 6,54 54.281,14R$                

5502117
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de 
Terraplenagem)

m³ 5673,34 7,51 42.606,79R$                

5502118
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de 
Terraplenagem)

m³ 9234,77 7,74 71.477,11R$                

5502119
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de 
serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Plataforma de 
Terraplenagem)

m³ 15710,40 8,45 132.752,88R$              

5501706
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (Plataforma de Terraplenagem - 
distancia > 3,0km -EMPRÉSTIMO E-01 e Cortes)

m³ 59431,91 5,81 345.299,38R$              

5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Plataforma de Terraplenagem - distancia > 3,0km - 
EMPRÉSTIMO E-01 e Cortes)

t 134573,48 2,24 301.444,58R$              

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (Plataforma de Terraplenagem) m³ 72034,35 7,05 507.842,16R$              
5502993 Escavação em material de 3ª categoria (Plataforma de Terraplenagem) m³ 6694,35 23,18 155.175,03R$              
4413942 Espalhamento de material em bota-fora (Remoção de solo mole) m³ 5503,81 1,41 7.760,37R$                  

1505859
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento (Plataforma de 
Terraplenagem)

m³ 5503,81 89,50 492.590,99R$              

5502112
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço 
em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 8603,19 6,23 53.597,87R$                

NOVA PLANILHA CONTRATUAL

OUTUBRO/2021 SEM DESONERAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Gerências de Obras Viárias (GVR)
Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)

INFORMAÇÕES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA

SERVIÇO:
Contratação de empresa para execução de serviço de pavimentação do trecho: BR-259 – São Pedro
Frio, Colatina/ES, extensão de 11,80 km (1º etapa).

EMPREITEIRA: 
CONSÓRCIO SÃO PEDRO FRIO – 
COLATINA-ES

Nº Contrato:

TRECHO:  BR-259 – São Pedro Frio, Colatina/ES

BDI:

FATOR LICITAÇÃO:

DATA BASE:
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BDI:

FATOR LICITAÇÃO:

DATA BASE:

DER-ES-42225 Escalonamento de taludes com escavadeira m³ 7800,06 9,32 72.696,55R$                

5914359
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Material das limpezas e 
demolições para o bota-fora)

tkm 1735647,96 1,00 1.735.647,95R$           

5914346
Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito 
natural

tkm 174433,68 1,57 273.860,86R$              

5502910
Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito 
natural - com caminhão
basculante de 14 m³

m³ 5503,81 20,90 115.029,62R$              

2 PAVIMENTAÇÃO 10.950.519,45R$         
4011209 Regularização do subleito m² 48725,02 0,94 45.801,51R$                

SUB BASE
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, exclusive transportem³ 22236,69 22,01 489.429,54R$              
5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Material das limpezas e demolições para o bota-fora)tkm 833875,87 1,00 833.875,87R$              

BASE
1CUP14 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 21137,02 119,61 2.528.198,96R$           

PAVIMENTO ASFÁLTCO CBUQ
4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 11347,39 523,48 5.940.131,71R$           

IMPRIMAÇÃO
1CUP10 Imprimação com emulsão asfáltica (Somente serviço de aplicação) m² 92631,74 0,39 36.126,37R$                
1CUP11 Emulsão asfáltica para imprimação CM30 m² 92631,74 6,29 582.653,64R$              

Bonificação sobre materiais betuminosos % 0,00 15,28% 89.029,48R$                
5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Transporte CM30 para imprimação)tkm 62016,97 1,61 99.847,32R$                

PINTURA DE LIGAÇÃO
1CUP12 Pintura de ligação (Somente serviço de aplicação) m² 92631,74 0,27 25.010,56R$                
1CUP13 Emulsão asfáltica RR-2C m² 92631,74 1,52 140.800,24R$              

Bonificação sobre materiais betuminosos % 0,00 15,28% 21.514,28R$                
5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Transporte emulsão RR-2C para Pintura de Ligação)tkm 21467,41 1,61 34.562,53R$                

FAIXA ELEVADA
1CUP12 Pintura de ligação (Somente serviço de aplicação) m² 358,40 0,27 96,76R$                       
1CUP13 Emulsão asfáltica RR-2C m² 358,40 1,52 544,76R$                     
5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (Transporte emulsão RR-2C para Pintura de Ligação)tkm 83,07 1,61 133,74R$                     
4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 158,10 523,48 82.762,18R$                

3 DRENAGEM 3.975.946,00R$           
BUEIROS DE GROTA

6817831 Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciaism 10,00 1.786,32 17.863,20R$                
705289 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais m 14,00 7.550,34 105.704,76R$              
804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 12,00 659,87 7.918,44R$                  

6817859 Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciaism 20,00 2.980,86 59.617,20R$                
BUEIROS DE GREIDE

804023 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 417,00 336,67 140.391,39R$              
804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 318,00 508,73 161.776,14R$              

ENVELOPAMENTO DE BUEIROS
1CUP15 Envelopamento para BSTC diâmetro 0,60 m m 47,00 230,44 10.830,68R$                
1CUP6 Envelopamento para BSTC diâmetro 0,80 m m 60,00 300,65 18.039,00R$                
1CUP3 Envelopamento para BSTC diâmetro 1,00 m m 12,00 370,80 4.449,60R$                  

ENROCAMENTO
1505877 Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento (Fundos de Bueiros)m³ 186,20 161,60 30.089,92R$                

ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS
2106292 Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retiradam² 2744,47 137,53 377.446,95R$              
1CUP9 Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria (Valas de Bueiros) m³ 2628,17 11,21 29.461,78R$                

5915407 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Material de escavação de bueiros para bota-fora)t 2711,56 2,24 6.073,90R$                  
4413942 Espalhamento de material em bota-fora (Material de escavação de bueiros para bota-fora) m³ 1807,72 1,41 2.548,88R$                  

BOCA DE BUEIROS
804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 33,00 912,20 30.102,60R$                
804385 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 28,00 1.521,24 42.594,72R$                
705225 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 11.158,61 22.317,22R$                
705330 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 28.739,41 57.478,82R$                
804121 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00 1.564,27 3.128,54R$                  

CAIXAS COLETORAS
2003730 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais un 11,00 3.013,51 33.148,61R$                
2003736 Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia e brita comerciais un 24,00 4.017,17 96.412,08R$                
2003746 Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita comerciais un 21,00 4.796,56 100.727,76R$              

ENTRADAS E DESCIDAS D'ÁGUA
2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais un 129,00 47,53 6.131,37R$                  
2003387 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 35,00 58,74 2.055,90R$                  
2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 296,00 136,41 40.377,36R$                
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INFORMAÇÕES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA

SERVIÇO:
Contratação de empresa para execução de serviço de pavimentação do trecho: BR-259 – São Pedro
Frio, Colatina/ES, extensão de 11,80 km (1º etapa).

EMPREITEIRA: 
CONSÓRCIO SÃO PEDRO FRIO – 
COLATINA-ES

Nº Contrato:

TRECHO:  BR-259 – São Pedro Frio, Colatina/ES

BDI:

FATOR LICITAÇÃO:

DATA BASE:

2003415 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais m 180,00 744,44 133.999,20R$              
2003399 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais m 97,00 595,31 57.745,07R$                

DRENO PROFUNDO
2003578 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial m 7590,00 162,63 1.234.361,70R$           
2003595 Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial m 650,00 60,60 39.390,00R$                

SARJETA TRIANGULAR
2003961 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciaism 10460,12 52,01 544.030,84R$              

TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA
2003357 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais m 97,22 175,69 17.080,58R$                

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE
2003307 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais m 2363,02 113,26 267.635,64R$              

MEIO FIO DE CONCRETO
2003947 Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciaism 12071,93 20,77 250.733,98R$              
4805755 Apiloamento manual (Contenção de meio-fio) m³ 724,32 29,23 21.171,87R$                

REGULARIZAÇÃO - ENTRADA DE BUEIROS

5501706
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (Regularização entrada de 
bueiros)

m³ 293,98 5,81 1.708,02R$                  

5915407
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (Regularização entrada de bueiros)

t 440,97 2,24 987,77R$                     

4413942 Espalhamento de material em bota-fora (Regularização entrada de bueiros para Bota-fora) m³ 293,98 1,41 414,51R$                     
DISSIPADORES

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 51,00 1.234,13 62.940,63R$                
2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 1.763,36 1.763,36R$                  

4 SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 2.763.259,70R$           
SINALIZAÇÃO

5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m² 6114,16 38,33 234.355,75R$              
5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 379,15 50,66 19.207,73R$                

5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 101,00 261,00 26.361,00R$                

5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 67,44 472,51 31.866,07R$                

5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un 60,00 261,00 15.660,00R$                

5213489
Fornecimento e implantação de placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I (Placas 
indicativas)

un 3,00 920,15 2.760,45R$                  

5216111
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 
8 x 8 cm

un 247,00 106,96 26.419,12R$                

5219619 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 2992,00 37,17 111.212,64R$              

5219643 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 2940,00 67,55 198.597,00R$              

5213649
Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - 
fornecimento e implantação - areia e brita comerciais

un 1,00 86.444,25 86.444,25R$                

5213577
Fornecimento e implantação de placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + III (Placa aérea 
para Pórtico)

m² 12,00 637,35 7.648,20R$                  

OBRAS COMPLEMENTARES
3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 1456,00 474,07 690.245,92R$              

3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 8621,11 20,43 176.129,27R$              

DER-ES- 41090
Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, 
dobragem e montagem, exclusive forma (Mureta a construir)

m³ 54,90 1.458,13 80.051,33R$                

3108016
Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e 
retirada (Mureta a construir)

m² 137,24 91,68 12.582,16R$                

SERVIÇOS AMBIENTAIS
4413905 Hidrossemeadura m² 9972,40 3,81 37.994,84R$                
4413017 Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm (Barreira de Siltagem) m 1227,37 55,25 67.812,19R$                
606479 Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,2 m e altura = 2,25 m -aterro rodoviário mínimo = 0,3 m e máximo = 8,9 m - brita comercialm 50,00 11.876,16 593.808,00R$              
705241 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais ud 14,00 23.785,67 332.999,38R$              
42041  Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas acada 2,0 m, 1 reaproveitamentom 355,00 31,28 11.104,40R$                

COMP. 01 Estudo Floristico und. 1,00 20.211,71 20.211,71R$                
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Subsecretaria de Infraestrutura Rural (SUBINF)

INFORMAÇÕES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA

SERVIÇO:
Contratação de empresa para execução de serviço de pavimentação do trecho: BR-259 – São Pedro
Frio, Colatina/ES, extensão de 11,80 km (1º etapa).

EMPREITEIRA: 
CONSÓRCIO SÃO PEDRO FRIO – 
COLATINA-ES

Nº Contrato:

TRECHO:  BR-259 – São Pedro Frio, Colatina/ES

BDI:

FATOR LICITAÇÃO:

DATA BASE:

5 MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 281.406,66R$              
M0059 Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro (Escritório) un 1,00 57.539,51 57.539,51R$                
M0060 Container 3/4 de 1 TEU com janela (Amoxarifado) un 1,00 39.563,95 39.563,95R$                
M0059 Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro (Refeitório) un 1,00 57.539,51 57.539,51R$                
M0041 Container de 1 TEU com 2 banheiros (Vivencia- banheiros) un 1,00 63.267,21 63.267,21R$                

5213347 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diáriam²dia 2920,00 7,37 21.520,40R$                
5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retiradaun.dia 1460,00 1,33 1.941,80R$                  
5213576 Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação m² 66,00 606,58 40.034,28R$                
5213576 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 4,96 255,43 1.266,93R$                  
5213576 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 37,20 311,48 11.587,05R$                
5213576 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 49,48 514,65 25.464,88R$                
5213576 Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km ud 4,00 1.595,88 6.383,52R$                  

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.335.819,95R$           
1CUP2 Administração Local vb 1,00 1.335.819,95 1.335.819,95R$           

25.511.796,31R$         Total do Orçamento:
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE

GVR - SEAG - GOVES
assinado em 29/08/2024 09:34:08 -03:00

JOÃO ANTONIO LUCARELO GOMES
CIDADÃO

assinado em 29/08/2024 10:14:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 29/08/2024 10:14:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CESAR FACHETTI MILLI (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-8DLLVP
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