
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOSECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG

1051/2022

Item Código Serviço Unidade Quantidade (A) Preço Unitário (B) Total
TERRAPLENAGEM

1.1 5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

m²            40.062,40 R$ 0,54                      21.633,69 

1.2 5501701
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

um                 312,00 R$ 40,13                      12.520,56 

1.3 5501875
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³              1.495,22 R$ 9,21                      13.770,97 

1.4 5502110
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³              4.323,32 R$ 6,18                      26.718,11 

1.5 5502111
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³                   80,28 R$ 6,55                           525,83 

1.6 5502112
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³                 511,46 R$ 7,23                        3.697,85 

1.7 5502113
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³              3.082,86 R$ 7,50                      23.121,45 

1.8 5502114
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³              1.829,43 R$ 7,78                      14.232,96 

1.9 5502115
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³              1.176,53 R$ 8,44                        9.929,91 

1.10 5502116
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³            22.683,02 R$ 8,65                    196.208,12 

1.11 5502117
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³                 373,89 R$ 8,93                        3.338,83 

1.12 5502118
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³              1.712,90 R$ 9,20                      15.758,68 

1.13 5502119
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³              5.076,91 R$ 10,04                      50.972,17 

1.14 5502120
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço 
em leito natural com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³                 120,56 R$ 11,12                        1.340,62 

1.15 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³            74.138,21 R$ 1,47                    108.983,16 
1.16 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural t          704.561,74 R$ 1,17                    824.337,23 
1.17 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal tkm            45.632,43 R$ 4,73                    215.841,39 
1.18 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³            39.919,35 R$ 7,97                    318.157,21 
1.19 5505766 Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto m³                 956,79 R$ 317,12                    303.416,29 

1.20 5914334
Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito 
natural

m³              3.252,85 R$ 1,18                        3.838,36 

1.21 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m²              5.132,98 R$ 1,68                        8.623,40 
1.22 5502986 Expurgo de jazida t              1.500,00 R$ 2,70                        4.050,00 
1.23 4011209 Regularização do subleito tkm          100.156,00 R$ 1,10                    110.171,60 

 R$          2.291.188,40 
PAVIMENTAÇÃO

2.1 COMP-01
Sub-Base estabilizada granulometricamente com mistura  Pó de pedra + argila(60% - 40%) na pista com 
material de jazida e brita comercial

m³                         -   R$ 121,29                                  -   

2.1.A COMP-01A Sub-Base estabilizada granulometricamente com mistura Pó de pedra + argila(70% - 30%) m³            11.658,16 R$ 132,65                 1.546.419,55 

2.2 COMP-02
Base estabilizada granulometricamente com mistura BGS + cascalho (80% - 20%) na pista com material de 
jazida e brita comercial

m³              4.441,36 R$ 175,84                    780.968,74 

2.2.B COMP-02B
Base estabilizada granulometricamente com mistura BGS + cascalho (80% - 20%) na pista com material de 
jazida e brita comercial

m³            11.146,52 R$ 183,51                 2.045.486,73 

2.3 4011351 Imprimação com asfalto diluído m²            74.834,54 R$ 0,40                      29.933,81 
2.4 4011370 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m²            71.228,92 R$ 6,12                    435.920,99 
2.5 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³                     2,24 R$ 415,28                           930,22 
2.6 4915637 Capa selante - areia comercial m²            71.228,92 R$ 1,31                      93.523,57 
2.7 - Banho Diluido - FOG m²            71.228,92 R$ 0,37                      26.540,41 

2.8 5915470
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com 
escavadeira

t            56.643,58 R$ 2,16                    122.236,84 

2.9 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm          185.899,43 R$ 1,17                    218.245,93 
 R$          5.300.207,67 

MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
3.1 M0104 Asfalto diluído CM 30 (ANP-Março DE 2022) t                   89,80 R$ 8.921,35                    801.137,23 
3.2 M2097 Emulsão asfáltica RR-2C (ANP-Março DE 2022) t                 265,68 R$ 4.853,93                 1.289.592,12 
3.3 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada tkm          264.512,67 R$ 1,18                    312.124,95 
3.4 5914620 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural tkm                 782,06 R$ 1,80                        1.407,70 

 R$          2.404.262,00 
OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM

4.1 804015 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m                 255,00 R$ 231,22                      58.961,10 
4.2 804023 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m                 366,00 R$ 371,07                    135.811,62 
4.3 804031 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m                 294,00 R$ 548,74                    161.329,56 
4.4 804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m                 144,00 R$ 750,14                    108.020,16 
4.5 804047 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m                 133,00 R$ 1.075,18                    142.998,94 
4.6 804055 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m                   15,00 R$ 1.496,21                      22.443,15 
4.7 804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m                   46,00 R$ 1.492,71                      68.664,66 
4.8 804381 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un                   32,00 R$ 664,88                      21.276,16 
4.9 804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un                   18,00 R$ 1.126,67                      20.280,06 

4.10 804121 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un                   11,00 R$ 1.686,17                      18.547,87 
4.11 804141 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un                     7,00 R$ 2.344,42                      16.410,94 
4.12 804161 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un                     2,00 R$ 4.037,05                        8.074,10 
4.13 804233 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas ajustada un                     6,00 R$ 2.024,38                      12.146,28 

INFORMAÇÕES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA

Nº Contrato:

mar/22

TRECHO: Sede – Santa Terezinha – Patrimônio de São José
BDI:

FATOR LICITAÇÃO:
DATA BASE:

SERVIÇO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DO TRECHO: SEDE – SANTA TEREZINHA –
PATRIMÔNIO DE SÃO JOSÉ (EXTENSÃO: 10,00 KM) NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

EMPREITEIRA: 
CONNECT CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA

1.0

86,89%

23,32%

Total Grupo 01:
2.0

Total Grupo 02:
3.0

Total Grupo 03:
4.0

Rua Raimundo Nonato, 116, Forte São João, Vitória-ES. Telefone: (27) 3636 - 3667
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Item Código Serviço Unidade Quantidade (A) Preço Unitário (B) Total

INFORMAÇÕES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA

Nº Contrato:

mar/22

TRECHO: Sede – Santa Terezinha – Patrimônio de São José
BDI:

FATOR LICITAÇÃO:
DATA BASE:

SERVIÇO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DO TRECHO: SEDE – SANTA TEREZINHA –
PATRIMÔNIO DE SÃO JOSÉ (EXTENSÃO: 10,00 KM) NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

EMPREITEIRA: 
CONNECT CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA

86,89%

23,32%

4.14 2003728 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais un                   10,00 R$ 3.213,55                      32.135,50 
4.15 2003730 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais un                     1,00 R$ 3.172,82                        3.172,82 
4.16 2003732 Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais un                     1,00 R$ 3.136,16                        3.136,16 
4.17 2003734 Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais un                     1,00 R$ 3.091,36                        3.091,36 
4.18 2003738 Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais un                     3,00 R$ 4.182,35                      12.547,05 
4.19 2003742 Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia e brita comerciais un                     1,00 R$ 4.263,82                        4.263,82 
4.20 2003766 Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia e brita comerciais un                     1,00 R$ 6.917,69                        6.917,69 
4.21 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un                   13,00 R$ 3.224,73                      41.921,49 
4.22 2003478 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un                     1,00 R$ 3.195,92                        3.195,92 
4.23 2003481 Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un                     3,00 R$ 3.443,27                      10.329,81 
4.24 2003485 Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un                     2,00 R$ 458,79                           917,58 
4.25 2003487 Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un                     4,00 R$ 4.493,54                      17.974,16 
4.26 2003489 Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un                     4,00 R$ 4.452,80                      17.811,20 
4.27 2003495 Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un                     1,00 R$ 5.351,78                        5.351,78 
4.28 2003497 Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un                     5,00 R$ 5.311,04                      26.555,20 
4.29 2003513 Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un                     2,00 R$ 7.269,61                      14.539,22 
4.30 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m              8.784,50 R$ 24,91                    218.821,89 
4.31 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m              7.917,00 R$ 23,92                    189.374,64 
4.32 2003325 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m              4.474,50 R$ 44,89                    200.860,30 

4.33 2003816 Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão m                 128,00 R$ 314,48                      40.253,44 

4.34 2003309 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais m              2.446,00 R$ 84,25                    206.075,50 
4.35 2003315 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais m              2.865,00 R$ 83,36                    238.826,40 
4.36 2003307 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais m                 115,00 R$ 106,12                      12.203,80 
4.37 2003313 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais m                 174,00 R$ 104,80                      18.235,20 
4.38 2003591 Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial m                 111,95 R$ 124,97                      13.990,39 
4.39 2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un                   20,00 R$ 1.280,39                      25.607,80 
4.40 2003399 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais m                   56,00 R$ 653,60                      36.601,60 
4.41 2003357 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais m                 128,00 R$ 183,18                      23.447,04 
4.42 2003411 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m                   13,00 R$ 619,46                        8.052,98 
4.43 2003415 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais m                   48,00 R$ 825,13                      39.606,24 
4.44 2003423 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 10 - areia e brita comerciais m                   43,00 R$ 1.270,60                      54.635,80 
4.45 2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais un                   11,00 R$ 1.823,81                      20.061,91 
4.46 2003457 Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais un                     2,00 R$ 2.454,15                        4.908,30 
4.47 2003463 Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais un                     3,00 R$ 3.177,79                        9.533,37 
4.48 2003459 Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais un                     6,00 R$ 3.131,43                      18.788,58 
4.49 2003461 Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão comerciais un                     1,00 R$ 4.451,48                        4.451,48 
4.50 2003385 Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais un                   94,00 R$ 51,64                        4.854,16 
4.51 2003387 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais un                   16,00 R$ 63,86                        1.021,76 
4.52 2003391 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m                 347,00 R$ 144,03                      49.978,41 

4.53 1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

m³                   24,12 R$ 344,38                        8.306,44 

4.54 41114 Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento m                 152,00 R$ 9,67                        1.469,84 
4.55 43104 Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento m                   15,00 R$ 20,29                           304,35 
4.56 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³              3.185,43 R$ 6,15                      19.590,39 
4.57 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³              1.521,74 R$ 16,43                      25.002,18 
4.58 40224 Carga de material de 1ª categoria m³              4.412,06 R$ 3,63                      16.015,77 
4.59 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm            10.650,39 R$ 1,12                      11.928,43 
4.60 1600989 Demolição de concreto simples com martelete m³                   18,07 R$ 350,96                        6.341,84 
4.61 4915712 Limpeza de bueiro m³                     6,00 R$ 19,70                           118,20 

4.62 2106292
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada 
metro não incluídas profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m²                 104,00 R$ 135,06                      14.046,24 

4.63 2003578 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial m              6.644,50 R$ 160,93                 1.069.299,38 

4.64 40716 Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita m³                 521,34 R$ 131,75                      68.685,88 

4.65 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³              2.759,62 R$ 191,92                    529.635,10 
4.66 2003867 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m m²              3.040,58 R$ 19,93                      60.606,52 

 R$          4.270.366,91 
SINALIZAÇÃO

5.1 5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un                 163,00 R$ 249,56                      40.678,28 

5.2 5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un                   91,00 R$ 249,56                      22.709,96 

5.3 5213445
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

un                   70,00 R$ 427,14                      29.899,80 

5.4 5213489 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação un                   25,00 R$ 892,28                      22.307,00 

5.5 5213477 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação un                     4,00 R$ 161,30                           645,20 

5.6 5213476 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação un                   30,00 R$ 173,30                        5.199,00 

5.7 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un                 393,00 R$ 116,96                      45.965,28 
5.8 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m²              3.151,80 R$ 38,85                    122.447,43 
5.9 5219644 Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação un                 430,00 R$ 75,12                      32.301,60 

5.10 3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação m                 829,00 R$ 750,00                    621.750,00 

5.11 COMP -03
Pórtico metálico com vão de 11,4 m, vento de 35 m/s, área de exposição de até 17,1 m², tensão admissível 
solo > 200 kN/m² areia extraída e brita produzida

und                     2,00 R$ 55.556,66                    111.113,32 

 R$          1.055.016,87 
SERVIÇOS AMBIENTAIS

6.1 4413905 Hidrossemeadura m²            36.111,76 R$ 4,00                    144.447,04 

6.2 42041
Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 
reaproveitamento

m                 220,00 R$ 26,00                        5.720,00 

Total Grupo 05:

Total Grupo 04:
5.0

6.0

Rua Raimundo Nonato, 116, Forte São João, Vitória-ES. Telefone: (27) 3636 - 3667
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1051/2022

Item Código Serviço Unidade Quantidade (A) Preço Unitário (B) Total

INFORMAÇÕES GERAIS CONTRATO DE EMPREITEIRA

Nº Contrato:

mar/22

TRECHO: Sede – Santa Terezinha – Patrimônio de São José
BDI:

FATOR LICITAÇÃO:
DATA BASE:

SERVIÇO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, DO TRECHO: SEDE – SANTA TEREZINHA –
PATRIMÔNIO DE SÃO JOSÉ (EXTENSÃO: 10,00 KM) NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

EMPREITEIRA: 
CONNECT CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA

86,89%

23,32%

 R$             150.167,04 
OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 COMP-04 Recomposição de muro Arrimo. m                     4,00 R$ 1.178,74                        4.714,96 
7.2 1600989 Demolição de concreto simples com martelete m³                     1,68 R$ 354,39                           595,37 

7.3 3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m            15.838,00 R$ 20,50                    324.679,00 

7.4 1600966 Remoção de cerca m              6.442,00 R$ 0,69                        4.444,98 
7.5 40909 Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço un                   11,00 R$ 3.495,20                      38.447,20 

 R$             372.881,51 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

8.1 20305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m²                     8,00 R$ 235,00                        1.880,00 
8.2 4915742 Roçada mecanizada ha                     0,36 R$ 411,75                           148,23 

8.3 3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m                 200,00 R$ 18,91                        3.782,00 

8.4 20713
Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave de 
força cons. 20m entre padrão entr. E QDG.

m                   20,00 R$ 723,02                      14.460,40 

8.5 20714
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando 
distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

m                   25,00 R$ 386,52                        9.663,00 

8.6 20812
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., 
distrib., extravas. E limp., cons. O padrão a 25 m.

m                   25,00 R$ 35,63                           890,75 

8.7 20711
Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. 
projeto (1 utilização)

un                     2,00 R$ 2.209,50                        4.419,00 

8.8 20805
 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto 
(2 utilizações)

un                     1,00 R$ 13.727,00                      13.727,00 

8.9 20704
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas 
fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)

m²                   30,00 R$ 440,00                      13.200,00 

8.10 20709
Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 
5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da  máquina, conf. 
projeto (1 utilização)

m²                   90,00 R$ 323,97                      29.157,30 

8.11 20808
Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 
5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. 
projeto (2 utilizações)

m²                   30,00 R$ 165,56                        4.966,80 

8.12 20701
Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, 
piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 
utilização)

m²                   24,00 R$ 750,00                      18.000,00 

8.13 20702
 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

m²                   60,00 R$ 370,00                      22.200,00 

8.14 20803
 Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, 
piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 
utilizações)

un                 150,00 R$ 370,00                      55.500,00 

8.15 41544 Mobilização e desmobilização de equipamento com carreta prancha (máximo) h                   10,00 R$ 582,11                        5.821,10 
8.16 41545 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h                   10,00 R$ 294,68                        2.946,80 
8.17 41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h                   10,00 R$ 350,68                        3.506,80 
8.18 41547 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h                   10,00 R$ 286,82                        2.868,20 

 R$             207.137,38 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

9.1 100408 Administração Local vb                     1,00 R$ 827.756,02                    827.756,02 
 R$             827.756,02 

MANUTENÇÃO DO DESCONTO
10.1 0 Parcela compensatória vb                     1,00 -R$ 73.488,30 -R$               73.488,30 

-R$               73.488,30 

              16.805.495,50 

ITENS NOVOS

ITENS COM ACRÉSCIMO

ITENS COM DECRÉSCIMO

SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO

AJUSTES DE DMT 

Total Grupo 10:

7.0
Total Grupo 06:

9.0

10.0
Total Grupo 09:

TOTAL

Total Grupo 08:

Total Grupo 07:
8.0

Rua Raimundo Nonato, 116, Forte São João, Vitória-ES. Telefone: (27) 3636 - 3667
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MARCOS VINICIUS ALCANTARA DE SOUZA
CIDADÃO

assinado em 04/11/2025 08:54:47 -03:00

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE

GVR - SEAG - GOVES
assinado em 03/11/2025 15:16:00 -03:00

ADAIR JOSÉ DE MAGALHÃES
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04

GVR - SEAG - GOVES
assinado em 03/11/2025 15:17:16 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/11/2025 08:54:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GBWSHF
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