
Setor

Descrição

Versão
Classif. obra
Extensão

Descrição do serviço Unid. Preço Unit. Preço total

01 - PAVIMENTAÇÃO 32.671.006,20R$            

Manutenção preventiva em CBUQ, inclusive pintura de ligação e todos os 
transportes, exclusive fornecimento do material betuminoso

M2 29,02 32.671.006,20R$            

02 - MATERIAL BETUMINOSO 27.904.106,44R$            

CAP-50/70, fornecimento t 4.015,54 26.039.434,10R$            

Emulsão RR-1C, fornecimento t 2.760,49 1.864.672,34R$              

03 - BONIFICAÇÃO SOBRE MATERIAL BETUMINOSO 4.263.747,46R$              

Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % R$ 27.904.106,44 4.263.747,46R$              

04 - SINALIZAÇÃO 2.711.642,04R$              

04.01 - Provisória 148.459,60R$                 

Sinalização provisória de obras CJ 7.422,98 148.459,60R$                 

04.02 - Definitiva 2.563.182,44R$              

Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² M2 27,14 1.964.216,79R$              

Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte 
em madeira

M2 829,42 598.965,65R$                 

05 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
DE EQUIPE E EQUIPAMENTO

366.235,66R$                 

Instalações provisórias de canteiro de obra Mes 8.885,47 124.396,58R$                 

Mobilização e desmobilização de instalações e equipamentos un 11.017,06 154.238,84R$                 

Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 347,62 87.600,24R$                   

06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.135.862,01R$              

Administração Local Vb 1.135.862,02 1.135.862,01R$              

69.052.599,81R$            

DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo

Orçamento Sintético

: DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura Logística

: 160,83 km

104488 1.125.810,000    

: LOTE 01 - Orçamento inicial - jun/21 (s/ desoneração)
: Conservação

40972 0,1528                

41360 6.484,666           

40975 675,486              

14,000

104485 20,000                

40926 72.373,500         

Total geral do orçamento:

Valores expressos em Reais (R$)
BDI de 23,32%

: Manutenção Preventiva do Pavimento em CBUQ e Revitalização da Sinalização nos segmentos Rodoviários 
Estaduais inseridos em perímetros urbanos no Estado do Espírito Santo

103596 1,000                   

Cód. Padrão Qtde
Data Base: Junho/2021

104454 14,000

41500 252,000              

40936 722,150              

104453
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/05/2023 14:21:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAROLINA FREGONASSI ZAMPROGNO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - SIR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-F2GKP2
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