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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS – LOTE 2 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SEAG Nº 90001/2026 

PROCESSO SEAG Nº 2025-R6ZVV 

OBJETO: Contratação de serviços de levantamentos, estudos de viabilidade técnica e anteprojetos de 

engenharia objetivando a reabilitação de trechos rodoviários no âmbito do Programa Caminhos do 

Campo – Lote 2, compreendendo os municípios de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Conceição do 

Castelo, Domingos Martins, Guarapari, Iconha, Marechal Floriano, com extensão total de 67,93 km. 

Aos 17 dias do mês de julho de 2026, às 10h23min, na sala de reunião da GVR, reuniu-se a Banca 

Examinadora designada pela Portaria SEAG nº 038-S, de 13 de maio de 2026, publicada no Diário 

Oficial do Estado do Espírito Santo em 15 de maio de 2026, composta pelos servidores efetivos 

GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO, MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES e PATRICK 

RIOS DE SOUZA, com a finalidade específica de analisar e avaliar as Propostas Técnicas apresentadas 

pelas licitantes no âmbito do Lote 2 da Concorrência Eletrônica SEAG nº 90001/2026. 

Em análise à documentação constante do processo administrativo nº 2025-R6ZVV, bem como em 

observância às disposições do Edital da Concorrência Eletrônica SEAG nº 90001/2026, do respectivo 

Termo de Referência e, em especial, dos critérios de avaliação da Nota Técnica estabelecidos no 

Anexo V do Termo de Referência (item 8 do Edital), a Banca Examinadora procedeu à avaliação 

técnica das propostas apresentadas pelas licitantes classificadas para o Lote 2, conforme detalhado a 

seguir. 

Ressalta-se que a avaliação foi realizada em estrita observância aos critérios objetivos estabelecidos 

no Edital e no Termo de Referência, assegurando-se a isonomia entre as licitantes e a transparência 

do processo avaliativo. A Banca avaliará as propostas e auferirá as notas de cada alínea 

independentemente, considerando os critérios abaixo:  

• Ótimo - 100% do valor da nota: licitante apresentou as informações e as proposições além e 

acima das mínimas requeridas e em conformidade com as condições estabelecidas no 

Termo de Referência para elaboração da Proposta Técnica, comprovando possuir 

conhecimento profundo e atual acerca do item, apresentando proposições de inovações, de 

métodos de trabalho mais eficazes e eficientes, tanto no campo prático como no de 

conhecimentos teóricos, para a execução dos serviços, objeto desta licitação, de maneira 

que o tempo previsto para execução dos serviços seja reduzido – cronograma mais 

produtivo.  

• Bom – 80% do valor da nota: licitante apresentou as informações e proposições em 

conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência para elaboração da 

Proposta Técnica, mostrando um conhecimento profundo, atualizado e abrangente de todos 

itens abordados, além de um cronograma de trabalho mais produtivo do que o sugerido 

pela SEAG.  
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• Regular - 60% do valor da nota: proponente apresentou as informações e proposições 

mínimas requeridas, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência para elaboração da Proposta Técnica, mas não apresentou informações 

atualizadas e referenciadas, com pequenos erros ou não apresentou um cronograma de 

execução mais produtivo do que o sugerido pela SEAG.  

• Insuficiente - 40% do valor da nota: proponente apresentou as informações e proposições 

mínimas requeridas, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência para elaboração da Proposta Técnica, mas contendo erros, omissões ou com 

superficialidade que, embora não caracterizem conhecimento insuficiente dos assuntos, 

sugerem que as proposições da proponente não satisfazem, adequadamente, às 

expectativas mínimas quanto à qualidade dos serviços que a proponente se propõe a 

prestar.  

• Inaceitável - 20% do valor da nota: Nesta qualificação serão enquadrados os itens de 

avaliação para os quais a proponente: (a) não apresentou as informações e proposições 

mínimas requeridas; (b) apresentou as informações e proposições com falhas, erros ou 

omissões que apontem para o conhecimento insuficiente dos assuntos; (c) apresentou os 

conhecimentos necessários, mas em desacordo com as condições estabelecidas no Termo 

de Referência; (d) apresentou um cronograma menos produtivo do que aquele que consta 

no Termo de Referência. 

DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

AVANTEC ENGENHARIA LTDA 

Nota Técnica A (NPTA) – Experiência da Empresa 
Serviço (Quadro 3 do TR) Km comprovado Pontos (PSS) 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Drenagem e OAC para rodovias 267,86 km 100 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de pavimento de rodovias 198,45 km 100 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Sinalização para rodovias 201,32 km 100 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Obras Complementares em 
rodovias 141,26 km 100 

NPTA = 100,00 

Em todos os quatro serviços do Quadro 3 do Termo de Referência, a quantidade comprovada por 

atestados/CAT supera o teto de 125 km estabelecido para a pontuação máxima (100 pontos), 

resultando em NPTA = 100,00. 

Fonte: Anexo I da Proposta Técnica (peça #277, pág. 63 a 158) 

Nota Técnica B (NPTB) – a) Conhecimento do Problema 

a.1 - Descrição geral sobre o Programa Caminhos do Campo (máx. 5,00 pts.): 60% -> 3,00 pts. 

A seção 2.1 da Proposta Técnica (#277, pág. 8) apresenta descrição geral do Programa Caminhos do 

Campo, mas o primeiro parágrafo contém erro na definição do foco do programa, que não é a 

contratação de serviços para a reabilitação de trechos já pavimentados e, sim, a pavimentação 
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propriamente dita de estradas rurais. Portanto, o texto confunde o foco da presente licitação com o 

foco do programa como um todo, e tal erro enquadra a pontuação na categoria “Regular” (60%). 

a.2 - Descrição geral de todos os trechos contemplados no objeto (máx. 5,00 pts.): 100% -> 5,00 

pts. 

A seção 2.2 (#277, pág. 8 a 15) descreve de forma individualizada e detalhada todos os trechos 

contemplados no objeto da licitação. 

a.3 - Conjunto de ações e técnicas para restaurar/melhorar rodovias com características 

semelhantes (máx. 15,00 pts.): 100% -> 15,00 pts. 

As seções 2.3 a 2.4 (#277, pág. 15 a 26) apresentam análise trecho a trecho, com base em dados 

reais dos Relatórios de Diagnóstico de Pavimento (RDPA) da SEAG, cobrindo reabilitação funcional, 

estrutural, drenagem, contenção e sinalização, com nível de detalhe acima do mínimo exigido. 

NTBa = 23,00 / 25,00 

Nota Técnica B (NPTB) – b) Metodologia e Programa de Trabalho 

b.1 - Metodologia de trabalho para tomada de decisão na priorização dos trechos (máx. 7,50 pts.): 

80% -> 6,00 pts. 

A seção 3.2 (#277, pág. 30 a 31) descreve critérios técnicos, operacionais, socioeconômicos e 

ambientais de priorização, além de uma matriz multicritério com agrupamento dos trechos em polos 

regionais. Contudo, a proposta não apresenta pesos, fórmula ou pontuação explícita da matriz, o que 

limita a nota a "Bom" (80%) em vez de "Ótimo". 

b.2 - Domínio das normas técnicas de engenharia e da legislação do ES, especialmente sobre 

orçamento de obras públicas (máx. 7,50 pts.): 100% -> 7,50 pts. 

As seções 3.3 a 3.5 (#277, pág. 31 a 35) referenciam as diversas normas técnicas e legislações 

aplicáveis ao objeto. 

b.3 - Plano de Trabalho com cronograma demonstrando capacidade de execução simultânea de 

anteprojetos (máx. 15,00 pts.): 60% -> 9,00 pts. 

O plano de trabalho é apresentado na seção 4 (#277, pág. 35 a 40), contendo um cronograma que 

reproduz o mesmo padrão (Etapa 1 e Etapa 2 por lote) já constante no Termo de Referência, sem 

maior detalhamento das frentes de trabalho. Por não demonstrar um cronograma mais produtivo do 

que o sugerido pela SEAG, a nota foi limitada a "Regular" (60%). 

NTBb = 22,50 / 30,00 

20
26

-Q
38

B
C

S
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

17
/0

7/
20

26
 1

5:
35

   
 P

Á
G

IN
A

 3
 / 

12



 

Governo do Estado do Espírito Santo 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG 

 

  4 

 

Nota Técnica B (NPTB) – c) Qualificação da Equipe 

Serviço (Quadro 4 do TR) Profissional 
Atest. 
apresenta
dos 

Atest. 
considerad
os (máx. 3) 

Pontos 

Anteprojeto de Drenagem e OAC para 
rodovias 

Kleber Pereira Machado - Engenheiro 
Civil (CREA-ES 007839/D) 4 3 45,00 

Elaboração de Anteprojeto de 
pavimentos de rodovias 

Patrick Geaquinto - Engenheiro Civil 
(CREA-ES 7834/D) 4 3 45,00 

NTBc = 45,00 / 45,00 

Cada profissional apresentou 4 atestados/CAT vinculados ao serviço correspondente. Como o 

Quadro 4 do Termo de Referência limita a contagem a 3 atestados por serviço (15 pontos cada), 

ambos os itens atingem a pontuação máxima de 45 pontos, resultando em NTBc = 45,00. 

Fonte: Anexo II da Proposta Técnica (#277, pág. 159 a 229) 

Componente Valor 

NPTA 100,00 
NPTB (NTBa + NTBb + NTBc) 90,50 
NPT = (NPTA + NPTB) / 2 95,25 
 

ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA 

Nota Técnica A (NPTA) – Experiência da Empresa 

Serviço (Quadro 3 do TR) Km comprovado Pontos (PSS) 

Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Drenagem e OAC para rodovias 191,60 km 100 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de pavimento de rodovias 1132,96 km 100 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Sinalização para rodovias 261,60 km 100 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Obras Complementares em 
rodovias 369,30 km 100 

NPTA = 100,00 

Em todos os quatro serviços, a quantidade comprovada por atestados/CAT supera o teto de 125 km 

estabelecido para a pontuação máxima (100 pontos), resultando em NPTA = 100,00. 

Fonte: LOTE 2 – Proposta ESTRATÉGICA (Peça #280, págs. 75 a 158) 

Nota Técnica B (NPTB) – a) Conhecimento do Problema 

a.1 - Descrição geral sobre o Programa Caminhos do Campo (máx. 5,00 pts.): 100% -> 5,00 pts. 

O item apresenta uma contextualização ampla, sustentada por dados técnicos, com texto completo e 

devidamente fundamentado. 

a.2 - Descrição geral de todos os trechos contemplados no objeto (máx. 5,00 pts.): 100% -> 5,00 

pts. 
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O item traz uma tabela, individualizando os 19 trechos do Lote 02 por município, extensão contratual 

e função territorial/implicação técnica para os estudos e anteprojetos. Combina dados objetivos 

(município e extensão) com análise técnica interpretativa de cada segmento. 

a.3 - Conjunto de ações e técnicas para restaurar/melhorar rodovias com características 

semelhantes (máx. 15,00 pts.): 100% -> 15,00 pts. 

O item apresenta abordagem sistêmica fundamentada no Manual de Restauração de Pavimentos 

Asfálticos - IPR 720, articulando tecnicamente o diagnóstico causal das patologias às soluções de 

restauração funcional, reabilitação estrutural, drenagem e obras complementares previstas no TR - 

nível de fundamentação técnico-normativa acima do usual. 

NTBa = 25,00 / 25,00 

Nota Técnica B (NPTB) – b) Metodologia e Programa de Trabalho 

b.1 - Metodologia de trabalho para tomada de decisão na priorização dos trechos (máx. 7,50 pts.): 

100% -> 7,50 pts. 

Apresenta na Tabela 12 (Matriz multicritério para priorização dos trechos), com critérios 

explicitamente ponderados por peso técnico percentual, faixas de criticidade de 1 a 5 e efeito 

correspondente na estratégia de intervenção, o que garante nível "Ótimo". 

b.2 - Domínio das normas técnicas de engenharia e da legislação do ES, especialmente sobre 

orçamento de obras públicas (máx. 7,50 pts.): 100% -> 7,50 pts. 

O item cita as principais normativas aplicáveis, faz referência expressa à Lei nº 14.133/2021, bem 

como à Resolução TC/ES nº 366. 

b.3 - Plano de Trabalho com cronograma demonstrando capacidade de execução simultânea de 

anteprojetos (máx. 15,00 pts.): 60% -> 9,00 pts. 

A empresa apresenta, na Tabela 14 e na Tabela 15, uma organização que demonstra a execução em 

frentes paralelas e a integração entre disciplinas. Entretanto, não disponibiliza cronograma físico 

mensal desagregado, com marcos e sobreposição explícita de pacotes/trechos ao longo do tempo. A 

proposta também não inclui matriz temporal (mês a mês ou em formato Gantt) que evidencie 

quantitativamente a simultaneidade entre os anteprojetos, o que limita a avaliação à nota “Regular” 

(60%). 

NTBb = 24,00 / 30,00 

Nota Técnica B (NPTB) – c) Qualificação da Equipe 

Serviço (Quadro 4 do TR) Profissional 
Atest. 
apresenta
dos 

Atest. 
considerad
os (máx. 3) 

Pontos 

Anteprojeto de Drenagem e OAC para 
rodovias 

Mirtes Maria de Macêdo Roriz - CREA-PE 
nº PE020290D 5 3 45,00 

Elaboração de Anteprojeto de Jarbas Torres - CREA-PE nº PE004131D 4 3 45,00 
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pavimentos de rodovias 
NTBc = 45,00 / 45,00 

Ambos os profissionais indicados apresentaram mais de 3 CAT/atestados vinculados aos respectivos 

serviços do Quadro 4. Como o Quadro 4 do Termo de Referência limita a contagem a 3 atestados por 

serviço (15 pontos cada), ambos os itens atingem a pontuação máxima de 45 pontos, resultando em 

NTBc = 45,00. 

Fonte: LOTE 2 – Proposta ESTRATÉGICA (Peça #280, págs. 283 a 404) 

Componente Valor 
NPTA 100,00 
NPTB (NTBa + NTBb + NTBc) 94,00 
NPT = (NPTA + NPTB) / 2 97,00 
 

CONSÓRCIO LRS-SEAG (LUGARE-SERPENGE-R. MOTTA) 

Nota Técnica A (NPTA) – Experiência da Empresa 
Serviço (Quadro 3 do TR) Km comprovado Pontos (PSS) 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Drenagem e OAC para rodovias 150,08 km 100 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de pavimento de rodovias 147,64 km 100 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Sinalização para rodovias 148,93 km 100 
Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Obras Complementares em 
rodovias 148,79 km 100 

NPTA = 100,00 

Os atestados apresentados somam quilometragem comprovada que supera o teto de 125 km em 

todos os quatro serviços do Quadro 3 do Termo de Referência, resultando em NPTA = 100,00. 

Fonte: Proposta Técnica A – Lote 02 (#279, pág. 10 a 96) 

Nota Técnica B (NPTB) – a) Conhecimento do Problema 

a.1 - Descrição geral sobre o Programa Caminhos do Campo (máx. 5,00 pts.): 100% -> 5,00 pts. 

A seção 2.1 (#279, pág. 106 a 108) apresenta histórico do Programa, características, impactos 

socioeconômicos e análise de investimentos, em conformidade plena e com profundidade histórica 

acima do esperado. 

a.2 - Descrição geral de todos os trechos contemplados no objeto (máx. 5,00 pts.): 100% -> 5,00 

pts. 

A seção 2.2 (#279, pág. 108 a 123) dedica uma subseção específica a cada um dos trechos do Lote 02, 

com extensão, seções típicas, condição funcional e estrutural, estado da drenagem, sinalização e 

outras informações de campo, demonstrando nível de detalhamento técnico acima do esperado. 

a.3 - Conjunto de ações e técnicas para restaurar/melhorar rodovias com características 

semelhantes (máx. 15,00 pts.): 100% -> 15,00 pts. 
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A seção 2.3 (#279, pág. 123 a 127) apresenta descrição completa das técnicas de 

restauração/melhoria de rodovias com características semelhantes às do Programa Caminhos do 

Campo. 

NTBa = 25,00 / 25,00 

Nota Técnica B (NPTB) – b) Metodologia e Programa de Trabalho 

b.1 - Metodologia de trabalho para tomada de decisão na priorização dos trechos (máx. 7,50 pts.): 

100% -> 7,50 pts. 

A seção 3.1 (#279, pág. 129 a 139) apresenta o Índice de Priorização Técnica (IPT), aplicado aos 19 

trechos do Lote 02 com IPT individual e classificação em ondas de prioridade, demonstrando 

graficamente a divisão dos trechos em 4 grupos por prioridade. 

b.2 - Domínio das normas técnicas de engenharia e da legislação do ES, especialmente sobre 

orçamento de obras públicas (máx. 7,50 pts.): 100% -> 7,50 pts. 

A seção 3.2 (#279, pág. 139 a 150) relaciona extenso rol de normas técnicas, apresenta 

detalhamento dos métodos de avaliação estrutural e trata com profundidade a legislação de 

orçamento de obras públicas do ES. 

b.3 - Plano de Trabalho com cronograma demonstrando capacidade de execução simultânea de 

anteprojetos (máx. 15,00 pts.): 60% -> 9,00 pts. 

A seção 3.3 (#279, pág. 150 a 157) estrutura a execução em diversas frentes de trabalho 

especializadas atuando em paralelo, organiza os trechos em grupos de prioridade com cronograma 

físico, apresenta fluxograma do processo, uma matriz de atuação simultânea por equipe técnica ao 

longo dos meses e os marcos de entrega mensais detalhados. No entanto, o cronograma 

apresentado totaliza 390 dias de execução, semelhante ao prazo sugerido no termo de referência. 

Por não propor cronograma mais produtivo, com prazo de execução reduzido, a pontuação se 

enquadra como “Regular” conforme os critérios de avaliação. 

NTBb = 24,00 / 30,00 

Nota Técnica B (NPTB) – c) Qualificação da Equipe 

Serviço (Quadro 4 do TR) Profissional 
Atest. 
apresenta
dos 

Atest. 
considerad
os (máx. 3) 

Pontos 

Anteprojeto de Drenagem e OAC para 
rodovias 

Rodrigo Freitas Motta + Regiovilson 
Angelo da Silva 5 3 45,00 

Elaboração de Anteprojeto de 
pavimentos de rodovias 

Rodrigo Freitas Motta + Regiovilson 
Angelo da Silva 5 3 45,00 

NTBc = 45,00 / 45,00 

O proponente comprovou a qualificação da equipe técnica para os serviços de elaboração de 

anteprojeto de drenagem e de elaboração do anteprojeto de pavimentação por meio de 5 atestados, 

atingindo o teto de 45,0 pontos. NTBc = (45,0 + 45,0)/2 = 45,00. 
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Fonte: Lote 02 – Proposta LUGARE (#279, pág. 159 a 188). 

Componente Valor 

NPTA 100,00 
NPTB (NTBa + NTBb + NTBc) 94,00 
NPT = (NPTA + NPTB) / 2 97,00 
 

CONSÓRCIO CAMINHOS INTEGRADOS (VIAVOZ-MOVE-YKS) 

Nota Técnica A (NPTA) – Experiência da Empresa 

Serviço (Quadro 3 do TR) Km comprovado Pontos (PSS) 

Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Drenagem e OAC para rodovias 144,85 km 100 

Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de pavimento de rodovias 144,85 km 100 

Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Sinalização para rodovias 144,85 km 100 

Elaboração de Anteprojeto ou Projeto de Obras Complementares em 
rodovias 144,85 km 100 

NPTA = 100,00 

Fonte: peça #278 página 62 

Nota Técnica B (NPTB) – a) Conhecimento do Problema 

a.1 - Descrição geral sobre o Programa Caminhos do Campo (máx. 5,00 pts.): 100% -> 5,00 pts. 

Peça #278, páginas 8 a 9 - As seções 1 e 2 ("Descrição geral do Programa" e "Trechos contemplados") 

apresentam contextualização completa do Programa Caminhos do Campo, incluindo dados do 

Instituto Jones dos Santos Neves (cerca de 1.000 km e 124 trechos abrangendo todas as 

microrregiões do Estado) e o Quadro 01, que caracteriza de forma geral os três lotes e seus 

condicionantes técnicos, em conformidade plena com o exigido. 

a.2 - Descrição geral de todos os trechos contemplados no objeto (máx. 5,00 pts.): 60% -> 3,00 pts. 

Peça #278, páginas 9 a 12 - Não apresenta tabela ou subseções individualizando cada um dos trechos 

do Lote 02 (com município, coordenadas e extensão de cada segmento) -, a proposta da CONSÓRCIO 

CAMINHOS INTEGRADOS trata a caracterização dos trechos em nível agregado, por meio do Quadro 

01 (que descreve o Lote 01, o Lote 02 e o Lote 03 cada um em bloco único), sem apresentar 

descrição individualizada dos trechos. Por demonstrar compreensão geral do objeto sem demonstrar 

conhecimento profundo de cada um dos trechos ou informações além das mínimas exigidas, a nota 

atribuída é "Regular" (60%). 

a.3 - Conjunto de ações e técnicas para restaurar/melhorar rodovias com características 

semelhantes (máx. 15,00 pts.): 100% -> 15,00 pts. 
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Peça #278, páginas 14 a 24 - A seção 3 ("Conjunto de Ações e Soluções Técnicas", subseções 3.1 a 

3.11) apresenta tratamento completo: diagnóstico técnico, setorização em segmentos homogêneos, 

critérios técnicos de seleção de soluções, ações de restauração funcional e de reabilitação estrutural, 

correção de drenagem, melhorias geométricas, sinalização e segurança viária, um quadro técnico 

relacionando patologia, causa e solução indicativa, controle tecnológico e consolidação das soluções 

nos estudos e anteprojetos - nível de detalhe acima do mínimo exigido NTBa = 23,00 / 25,00. 

NTBa = 23,00 / 25,00 

Nota Técnica B (NPTB) – b) Metodologia e Programa de Trabalho 

b.1 - Metodologia de trabalho para tomada de decisão na priorização dos trechos (máx. 7,50 pts.): 

100% -> 7,50 pts. 

Peça #278, páginas 26 a 44 - O item 1 ("Metodologia de Trabalho para Tomada de Decisão na 

Priorização dos Trechos") apresenta metodologia própria e explícita: vistoria integral de campo, 

busca ativa de informações locais, quatro critérios de priorização com pesos definidos (condição 

física da via 30%, drenagem e vulnerabilidade à chuva 25%, importância funcional e socioeconômica 

30%, segurança e operação da via 15%), fórmula de nota de prioridade NP = 

(CF×0,30)+(DR×0,25)+(IF×0,30)+(SO×0,15), escala de pontuação de 1 a 5 por critério, classificação 

final em três classes de prioridade e exemplo demonstrativo de aplicação da matriz (Trechos A, B e 

C), com validação final junto à SEAG - tratamento quantitativo e transparente, equivalente ao nível 

"Ótimo". 

b.2 - Domínio das normas técnicas de engenharia e da legislação do ES, especialmente sobre 

orçamento de obras públicas (máx. 7,50 pts.): 40% -> 3,00 pts. 

Peça #278, páginas 32 a 37 - O item 1.4.6 ("Referências técnicas, legais e orçamentárias consideradas 

na metodologia") relaciona, em quadro dedicado, os manuais do DNIT/IPR para pavimentação, 

drenagem, geometria e sinalização, a Lei Federal nº 14.133/2021, o Referencial de Preços de Serviços 

Rodoviários do DER-ES (tabelas, composições, BDI, encargos sociais e data-base) e sistemas 

complementares (SICRO, SINAPI e IOPES). A priorização proposta contraria a Resolução do TCE-ES 

que disciplina a metodologia de análise de preços no Estado (Resolução TCE-ES nº 366), tratando o 

tema de forma genérica. Por conter pequenos erros que sugerem qualidade abaixo do esperado, a 

nota atribuída é 40% - Atende ao mínimo com erros/omissões que sugerem qualidade abaixo do 

esperado. 

b.3 - Plano de Trabalho com cronograma demonstrando capacidade de execução simultânea de 

anteprojetos (máx. 15,00 pts.): 60% -> 9,00 pts. 

Peça #272, páginas 44 a 59 - O item 2 ("Plano de Trabalho, Capacidade Executiva e Cronograma para 

Desenvolvimento Simultâneo dos Anteprojetos") apresenta estrutura organizacional por núcleos 

técnicos especializados, estratégia de execução simultânea por pacotes de produção (3 pacotes 

definidos por critérios geográficos, logísticos e de criticidade), fluxo técnico de desenvolvimento em 

9 etapas, cronograma executivo mensal (5 meses) com legenda de fases (P/C/D/A/E/O/R/F) 

demonstrando a sobreposição defasada dos 3 pacotes, fluxo de entregas por pacote, 7 marcos de 
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controle e validação junto à SEAG e quadro de gestão de riscos com medidas preventivas - 

demonstração explícita, quantificada e desagregada por pacote da capacidade de execução 

simultânea. Entretanto, a contratada não apresentou um cronograma de execução mais produtivo 

do que o sugerido pela SEAG. Logo, foi atribuída a nota Regular, correspondente a 60% do valor da 

nota. 

NTBb = 19,50 / 30,00 

Nota Técnica B (NPTB) – c) Qualificação da Equipe 

Serviço (Quadro 4 do TR) Profissional 
Atest. 
apresenta
dos 

Atest. 
considerad
os (máx. 3) 

Pontos 

Anteprojeto de Drenagem e OAC para 
rodovias SINVAL LADEIRA 3 3 45,00 

Elaboração de Anteprojeto de 
pavimentos de rodovias SINVAL LADEIRA 3 3 45,00 

NTBc = 45,00 / 45,00 

Fonte: Peça #278, página 182. 

Componente Valor 

NPTA 100,00 

NPTB (NTBa + NTBb + NTBc) 87,50 

NPT = (NPTA + NPTB) / 2 93,75 

 

RESULTADO CONSOLIDADO – LOTE 2 

Diante das avaliações realizadas pela Banca Examinadora quanto à Nota Técnica, nos termos do 

critério de julgamento estabelecido no Edital, as propostas referentes ao Lote 2 obtiveram a seguinte 

pontuação: 

Class. Licitante NPT 

1º CONSÓRCIO LRS-SEAG (LUGARE-SERPENGE-R. MOTTA) 97,00 

1º ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA 97,00 

3º AVANTEC ENGENHARIA LTDA 95,25 

4º CONSÓRCIO CAMINHOS INTEGRADOS (VIAVOZ-MOVE-YKS) 93,75 

 

ANEXOS 
Anexo I – Planilha de Avaliação da Proposta Técnica – Lote 2. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata que, após lida e 

aprovada, segue assinada pelos membros da Banca Examinadora. 
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Vitória, 17 de julho de 2026. 

 

GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO 

Membro da Banca Examinadora – Portaria SEAG nº 038-S/2026 

(Assinado Eletronicamente) 

 

MARIANA GONÇALVES PIRES LOPES 

Membro da Banca Examinadora – Portaria SEAG nº 038-S/2026 

(Assinado Eletronicamente) 

 

PATRICK RIOS DE SOUZA 

Membro da Banca Examinadora – Portaria SEAG nº 038-S/2026 

(Assinado Eletronicamente) 
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