ITEM	ITENS DE SERVIÇOS	CUSTOS		%
		TOTAIS (R$)	R$/km	
1	TERRAPLENAGEM	R$ 1.802.163,69	R$ 138.627,98	6,67%
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 12.303.516,37	R$ 946.424,34	45,56%
3	OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM	R$ 4.379.505,83	R$ 336.885,06	16,22%
4	SINALIZAÇÃO	R$ 881.395,38	R$ 67.799,64	3,26%
5	SERVIÇOS AMBIENTAIS	R$ 188.963,73	R$ 14.535,67	0,70%
6	OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 126.198,68	R$ 9.707,59	0,47%
7	MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	R$ 4.223.350,22	R$ 324.873,09	15,64%
8	CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R$ 377.032,71	R$ 29.002,52	1,40%
9	MATERIAIS	R$ 1.712.370,91	R$ 131.720,84	6,34%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.008.000,96	R$ 77.538,54	3,73%
TOTAL DO ORÇAMENTO		**R$ 27.002.498,48**	**R$ 2.077.115,27**	**100,00%**