
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 1,00000 m

COMP. 01

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

71,25

Obs. Composição base: DER - 41501

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

41501

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. 

tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 

25m

M 87,86 71,25

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., 

cons. o padrão a 25m
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 1,00000 m

COMP. 02

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

556,45

Obs. Composição base: DER - 41499. 

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

41499

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação 

entre caixas,

considerando distância de 25m

M 686,21 556,45

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 1,00000 m

COMP. 03

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

606,87

Obs. Composição base: DER - 41503

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

41503

Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, 

quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

M 748,39 606,87

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre 

padrão entr.e QDG
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

20
26

-Q
85

F
2S

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
22

/0
6/

20
26

 1
6:

54
   

 P
Á

G
IN

A
 3

 / 
24



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Janeiro/2026 Produção da equipe 1,00 m²

COMP.04

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

20109 Pedreiro de O.A.C. 1,00000 h 24,1000 24,1000

P9824 Servente 1,00000 h 23,1714 23,1714

2000 Ferramentas manuais 5,00000 % 1,2050

48,4764

48,4764

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

10119 Brita graduada, especificada sem pó, sem frete 0,04000 m3 109,0800 4,3632

10067 Sarrafo 10 X 2,5 cm 0,00500 M3 2325,3700 11,6269

15,9901

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,02000 M3 664,0691 13,28138177

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 0,08000 M3 805,3925 64,43139799

77,7128

Subtotal 142,1792

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1028 Transp. de Brita graduada 0,06000 t 0,0000

0,0000

142,18

Obs. Composição base: DER - 40915

Incidência sobre ferramentas aplicadas apenas para mão de obra do DER, visto que a mão de obra SICRO já inclui essa parcela

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

20109 Pedreiro de O.A.C. h 24,1 24,10

10119 Brita graduada, especificada sem pó, sem frete m3 109,08 109,08

10067 Sarrafo 10 X 2,5 cm M3 2325,37 2325,37

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído M3 818,93 664,07

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído M3 993,21 805,39

1,295XP + 1,349XR + 5,397

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de

concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 1,00000 mês

COMP. 05

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1.565,42

Obs. Composição base: DER - 41578

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

41578

Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, 

isolam.térmico e acústico, 2

luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

Mes 1930,48 1565,42

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ 

comput. e telef.
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 1,00000 mês

COMP. 06

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1.037,41

Obs. Composição base: DER - 41579

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

41579 Aluguel de container para almoxarifado Mes 1279,34 1037,41

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Aluguel de container para almoxarifado Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 1,00000 mês

COMP. 07

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1.555,16

Obs. Composição base: DER - 41678

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

41678
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar 

condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro
Mes 1917,82 1555,16

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 1,00000 mês

COMP. 08

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1.523,40

Obs. Composição base: DER - 41580

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

41580

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, 

mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial

Mes 1878,66 1523,40

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Janeiro/2026 Produção da equipe 1,00 ud

COMP.09

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

0,0000

2.244,19

Obs. Composição base: DER - 114278

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

114278 Mobilização e desmobilização de container Ud 2767,54 2244,19

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Mobilização e desmobilização de container Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Janeiro/2026 Produção da equipe 1,00 h

COMP.10

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30006 Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t) 1,0000 0,90000 0,10000 312,26 100,22 291,0560

291,0560

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

11020 Diária 0,12500 DIA 220,0000 27,5000

27,5000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

Subtotal 27,5000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

0,0000

318,56

Obs. Composição base: DER - 41545

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PROD. PREÇO IMPR.
PREÇO PROD. SEM BDI PREÇO IMPR. SEM BDI

30006 Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t) M 312,26 100,22 312,26 100,22

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

11020 Diária DIA 220 220,00

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Janeiro/2026 Produção da equipe 1,00 h

COMP.11

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30002 Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t) 1,0000 0,90000 0,10000 375,2400 110,1700 348,7330

348,7330

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

11020 Diária 0,12500 dia 220,0000 27,5000

27,5000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

Subtotal 27,5000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

0,0000

376,23

Obs. Composição base: DER - 41546

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PROD. PREÇO IMPR.
PREÇO PROD. SEM BDI PREÇO IMPR. SEM BDI

30002 Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t) M 375,24 110,17 375,24 110,17

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

11020 Diária DIA 220 220,00

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Janeiro/2026 Produção da equipe 1,00 h

COMP.12

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 1,0000 0,90000 0,10000 300,2200 93,4400 279,5420

279,5420

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

11020 Diária 0,12500 dia 220,0000 27,5000

27,5000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

Subtotal 27,5000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

0,0000

307,04

Obs. Composição base: DER - 41547

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PROD. PREÇO IMPR.
PREÇO PROD. SEM BDI PREÇO IMPR. SEM BDI

30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 300,22 93,44 300,22 93,44

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

11020 Diária DIA 220 220,00

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 1,00000 Ud

COMP. 13

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

2.404,44

Obs. Composição base: DER - 41527

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

41527
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 

7x12cm, elevado de 4m
Ud 2965,16 2404,44

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 80,00 m²

COMP.14

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00000 0,00000 342,2723 151,342 342,2723

E9530
Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 

97 kW
1,00000 0,50000 0,50000 265,3577 117,1108 191,2343

533,5066

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9879 Encarregado de terraplenagem 0,50000 h 51,6073 25,8037

P9824 Servente 3,00000 h 23,1714 69,5142

95,3179

628,8244

7,8603

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0192 Brita 2 1,15000 m³ 164,9828 189,7300

189,7300

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 197,5903

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

197,59

Obs. Composição base: DER - 40708

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário de execução

Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento e compactação exclusive transporte da brita Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Janeiro/2026 Produção da equipe 1,00 m²

COMP.15

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

40332

Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, 

inclusive transporte das

madeiras

2,00000 M2 557,08 1114,1583

Subtotal 0,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1.114,16

Obs. Composição base: DER - 40332

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

40332

Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, 

inclusive transporte das

madeiras

M2 686,99 557,08

Custo unitário de execução

Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, tudo incluído Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Janeiro/2026 Produção da equipe 1,00 m²

COMP.16

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

20060 Encarregado de O.A.C. 0,10000 h 17,07 1,7070

1,7070

1,7070

1,7070

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 9,00000 kg 12,7 114,3000

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 0,05000 M3 993,21 49,6605

3108005
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
1,05000 m² 86,73 91,0665

255,0270

Subtotal 256,7340

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

256,73

Obs. Composição base: DER - 40399

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário de execução

Placas pré moldadas para passeio Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
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Item: Serviço: Data Base: Unidade:

COMP.17 JANEIRO/2026 Km

01.1 4727,91

01.1.01 Desenhista 20048 DER-ES Mes 0,11 3.350,96 368,60

01.1.02 Auxiliar administrativo P8026 SICRO mês 0,11 2035,14 223,86

01.1.03 Engenheiro coordenador P8061 SICRO mês 0,094 19804,31 1861,60

01.1.04 Engenheiro de projetos sênior P8067 SICRO mês 0,11 17274,58 1900,20

01.1.05 Técnico de obras P8147 SICRO mês 0,11 3396,84 373,65

02. 4097,25

02.1 Desenhista 84,04% 309,77

02.2 Auxiliar administrativo 137,00% 306,68

02.3 Engenheiro coordenador 81,00% 1507,89

02.4 Engenheiro de projetos sênior 82,00% 1558,16

02.5 Técnico de obras 111,00% 414,75

03. 1418,37

03.1 % 0,3000 1418,37

04. 110,61

04.1.01 Serviços gráficos e materiais de consumo 10584 DER-ES Mes 0,05 2.212,25 110,61

05. 1035,41

05.1 % 0,1000 1035,41

06. 227,79

06.1 % 0,0200 227,79

07. 1100,15

07.1.01 % 0,0547 635,46

07.1.02 % 0,0400 464,69

12717,49

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO
PREÇO SEM 

BDI

20048 Desenhista Mes 3350,96 3350,96

10584 Serviços gráficos e materiais de consumo Mes 2212,25 2212,25

PIS / COFINS - 4,00%

PREÇO UNITÁRIO

Observações:

Impostos sobre serviços (ISS) - 5,47%

Taxa de 30,00% sobre mão de obra/ equip. projeto

DESPESAS GERAIS

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

Taxa de 10,00% sobre mão de obra/ equip. projeto

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxa de 2,00% de custos diretos e remuneração

DESPESAS FISCAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

ENCARGOS SOCIAIS

20048 2.816,15R$                                                                       

P8026 2.784,84R$                                                                       

P8061 16.066,46R$                                                                     

P8067 14.159,83R$                                                                     

P8147 3.770,87R$                                                                       

PESSOAL

Referência Descrição Código Encargos % Encargos R$ Custo Parcial (R$)

Projeto de Obras de Arte Especiais (Pontes e Viadutos) em concreto armado e/ou protendido, estrutura de aço ou mista 

(aço/concreto), exceto fundação (para 1000m²)

Referência Descrição Código Referência Unid. Consumo Salario Mensal Custo Parcial (R$)
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Item: Serviço: Data Base: Unidade:

COMP.18 JANEIRO/2026 Km

01.1 1063,34

01.1.01 Desenhista 20048 DER-ES Mes 0,025 3.350,96 83,77

01.1.02 Auxiliar administrativo P8026 SICRO mês 0,025 2035,14 50,87

01.1.03 Engenheiro coordenador P8061 SICRO mês 0,0208 19804,31 411,92

01.1.04 Engenheiro de projetos sênior P8067 SICRO mês 0,025 17274,58 431,86

01.1.05 Técnico de obras P8147 SICRO mês 0,025 3396,84 84,92

02. 922,12

02.1 Desenhista 84,04% 70,40

02.2 Auxiliar administrativo 137,00% 69,69

02.3 Engenheiro coordenador 81,00% 333,65

02.4 Engenheiro de projetos sênior 82,00% 354,12

02.5 Técnico de obras 111,00% 94,26

03. 319,00

03.1 % 0,3000 319,00

04. 110,61

04.1.01 Serviços gráficos e materiais de consumo 10584 DER-ES Mes 0,05 2.212,25 110,61

05. 241,50

05.1 % 0,1000 241,50

06. 53,13

06.1 % 0,0200 53,13

07. 256,60

07.1.01 % 0,0547 148,22

07.1.02 % 0,0400 108,38

2966,30

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO
PREÇO SEM 

BDI

20048 Desenhista Mes 3350,96 3350,96

10584 Serviços gráficos e materiais de consumo Mes 2212,25 2212,25

PIS / COFINS - 4,00%

PREÇO UNITÁRIO

Observações: 

Impostos sobre serviços (ISS) - 5,47%

Taxa de 30,00% sobre mão de obra/ equip. projeto

DESPESAS GERAIS

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

Taxa de 10,00% sobre mão de obra/ equip. projeto

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxa de 2,00% de custos diretos e remuneração

DESPESAS FISCAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

ENCARGOS SOCIAIS

20048 2.816,15R$                                                                       

P8026 2.784,84R$                                                                       

P8061 16.066,46R$                                                                     

P8067 14.159,83R$                                                                     

P8147 3.770,87R$                                                                       

PESSOAL

Referência Descrição Código Encargos % Encargos R$ Custo Parcial (R$)

Projeto de Fundação Obras de Arte Especiais - Passarelas, Pontes e Viadutos - em fundação profunda (para 1000m²)

Referência Descrição Código Referência Unid. Consumo Salario Mensal Custo Parcial (R$)
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Item: Serviço: Data Base: Unidade:

COMP.19 JANEIRO/2026 Km

01.1 774,04

01.1.01 Desenhista 20048 DER-ES Mes 0,043 3.350,96 144,09

01.1.02 Auxiliar administrativo P8026 SICRO mês 0,026 2035,14 52,91

01.1.03 Engenheiro coordenador P8061 SICRO mês 0,002 19804,31 39,60

01.1.04 Engenheiro de projetos sênior P8067 SICRO mês 0,026 17274,58 449,13

01.1.05 Técnico de obras P8147 SICRO mês 0,026 3396,84 88,31

02. 691,94

02.1 Desenhista 84,04% 121,09

02.2 Auxiliar administrativo 137,00% 72,48

02.3 Engenheiro coordenador 81,00% 32,07

02.4 Engenheiro de projetos sênior 82,00% 368,28

02.5 Técnico de obras 111,00% 98,02

03. 232,21

03.1 % 0,3000 232,21

04. 110,61

04.1.01 Serviços gráficos e materiais de consumo 10584 DER-ES Mes 0,05 2.212,25 110,61

05. 180,88

05.1 % 0,1000 180,88

06. 39,79

06.1 % 0,0200 39,79

07. 192,18

07.1.01 % 0,0547 111,01

07.1.02 % 0,0400 81,17

2221,65

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO
PREÇO SEM 

BDI

20048 Desenhista Mes 3350,96 3350,96

10584 Serviços gráficos e materiais de consumo Mes 2212,25 2212,25

PIS / COFINS - 4,00%

PREÇO UNITÁRIO

Observações: 

Impostos sobre serviços (ISS) - 5,47%

Taxa de 30,00% sobre mão de obra/ equip. projeto

DESPESAS GERAIS

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

Taxa de 10,00% sobre mão de obra/ equip. projeto

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxa de 2,00% de custos diretos e remuneração

DESPESAS FISCAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

ENCARGOS SOCIAIS

20048 2.816,15R$                                                                       

P8026 2.784,84R$                                                                       

P8061 16.066,46R$                                                                     

P8067 14.159,83R$                                                                     

P8147 3.770,87R$                                                                       

PESSOAL

Referência Descrição Código Encargos % Encargos R$ Custo Parcial (R$)

Projeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural

Referência Descrição Código Referência Unid. Consumo Salario Mensal Custo Parcial (R$)
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Item: Serviço: Data Base: Unidade:

COMP.20 JANEIRO/2026 Km

01.1 635,96

01.1.01 Desenhista 20048 DER-ES Mes 0,056 3.350,96 187,65

01.1.02 Auxiliar administrativo P8026 SICRO mês 0,018 2035,14 36,63

01.1.03 Engenheiro coordenador P8061 SICRO mês 0,002 19804,31 39,60

01.1.04 Engenheiro de projetos sênior P8067 SICRO mês 0,018 17274,58 310,94

01.1.05 Técnico de obras P8147 SICRO mês 0,018 3396,84 61,14

02. 562,78

02.1 Desenhista 84,04% 157,70

02.2 Auxiliar administrativo 137,00% 50,18

02.3 Engenheiro coordenador 81,00% 32,07

02.4 Engenheiro de projetos sênior 82,00% 254,97

02.5 Técnico de obras 111,00% 67,86

03. 190,78

03.1 % 0,3000 190,78

04. 110,61

04.1.01 Serviços gráficos e materiais de consumo 10584 DER-ES Mes 0,05 2.212,25 110,61

05. 150,01

05.1 % 0,1000 150,01

06. 33,00

06.1 % 0,0200 33,00

07. 159,38

07.1.01 % 0,0547 92,06

07.1.02 % 0,0400 67,32

1842,52

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO
PREÇO SEM 

BDI

20048 Desenhista Mes 3350,96 3350,96

10584 Serviços gráficos e materiais de consumo Mes 2212,25 2212,25

PIS / COFINS - 4,00%

PREÇO UNITÁRIO

Observações: 

Impostos sobre serviços (ISS) - 5,47%

Taxa de 30,00% sobre mão de obra/ equip. projeto

DESPESAS GERAIS

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

Taxa de 10,00% sobre mão de obra/ equip. projeto

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxa de 2,00% de custos diretos e remuneração

DESPESAS FISCAIS

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

ENCARGOS SOCIAIS

20048 2.816,15R$                                                                          

P8026 2.784,84R$                                                                          

P8061 16.066,46R$                                                                        

P8067 14.159,83R$                                                                        

P8147 3.770,87R$                                                                          

PESSOAL

Referência Descrição Código Encargos % Encargos R$ Custo Parcial (R$)

Projeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural

Referência Descrição Código Referência Unid. Consumo Salario Mensal Custo Parcial (R$)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Janeiro/2026 Produção da equipe 1,00 km

COMP.21

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

99567
Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e 

SPT, fora da Grande Vitória
1,00000 km 4 4,0000

4,0000

Subtotal 4,0000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

4,00

Obs. Composição base: DER - 99567

Custo unitário de execução

Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Janeiro/2026 Produção da equipe 1,00 m

COMP.22

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

0,0000

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

99587
Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento 

local do equipamento até 500 m
1,00000 m 205,5 205,5000

205,5000

Subtotal 205,5000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

205,50

Obs. Composição base: DER - 99587

Custo unitário de execução

Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local do equipamento até 500 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de equipamentos

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência JANEIRO/2026 Produção da equipe 1,00000 und

COMP. 23

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9955 Engenheiro chefe - mensalista 0,1300 mês 34662,4331 4506,1163
P9840 Encarregado geral - mensalista 0,1500 mês 13000,4499 1950,0675
P9949 Topógrafo - mensalista 0,2500 mês 7308,7926 1827,1982
P9950 Auxiliar de topografia - mensalista 0,2500 mês 6603,684 1650,9210
P9858 Laboratorista - mensalista 0,2500 mês 6755,0217 1688,7554
P9833 Auxiliar de laboratório - mensalista 0,2500 mês 6594,9303 1648,7326

13271,7909
13271,7909
13.271,7909

Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário
10584 Serviços gráficos e materiais de consumo 0,5000 Mes 2212,2500 1106,1250
10585 Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, inclusive combustível 0,5000 Mes 3212,2000 1606,1000
10588 Aluguel mensal de laboratório de solos 0,5000 Mes 3769,6300 1884,8150
10590 Aluguel mensal de laboratório de concreto 0,5000 Mes 4856,6800 2428,3400
10587 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) 0,5000 Mes 1000,0000 500,0000

7.525,3800
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 20.797,1709
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

20.797,17
10,00

207.971,71
Obs.

CÓDIGO DER DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO PREÇO SEM BDI

10584 Serviços gráficos e materiais de consumo Mes 2212,25 2212,25
10585 Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, inclusive combustível Mes 3212,2 3212,20
10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 3769,63 3769,63
10590 Aluguel mensal de laboratório de concreto Mes 4856,68 4856,68
10587 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) Mes 1000 1000,00

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Meses e obra:
Custo total adm:

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Administração local Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo mensal Total

Custo mensal total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE

GVR - SEAG - GOVES
assinado em 22/06/2026 16:54:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/06/2026 16:54:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PATRICK RIOS DE SOUZA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-Q85F2S
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