CURVA ABC			
Órgão	**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO AQUICULTURA E PESCA - SEAG**		
Obra	**ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO**		
Trecho	**Vila Vieira (Distrito do Café) x Comunidade da Roseira**	Data base:	**SICRO ABRIL/2026** **DER/ES FEVEREIRO/2026 REAJ. P/ ABRIL/2026**
Município	**Alegre/ES**	Extensão (km):	**5,40**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇOS		%	% ACUMULADA
				UNITÁRIOS	TOTAIS		
2.2.1	Estudos Geológicos e Geotécnicos para Anteprojeto de Pavimentação	Km	5,400	10.505,20	56.728,07	28,13%	28,13%
1.1.3	Levantamento Planialtimétrico Cadastral	ha	27,000	1.034,12	27.921,13	13,84%	41,97%
5.1	Elaboração e Entrega do Estudo Viabilidade Técnica	Und	1,000	16.155,06	16.155,06	8,01%	49,98%
2.1.1	Contagem volumétrica classificatória de tráfego 02 direções, duração 12 horas, TMD<3000	Dia	7,000	2.262,31	15.836,19	7,85%	57,84%
2.3.1	Estudos Hidrológicos para anteprojeto de pavimentação de rodovias	Km	5,400	2.141,63	11.564,81	5,73%	63,57%
2.1.2	Estudo de Tráfego	Und	1,000	11.153,31	11.153,30	5,53%	69,10%
1.1.5	Nivelamento geométrico, inclusive contranivelamento	Km	5,400	1.760,51	9.506,74	4,71%	73,81%
1.1.4	Implantação de eixo de locação, seções e cadastro	Km	5,400	1.672,50	9.031,47	4,48%	78,29%
3.1.3	Anteprojeto de Drenagem e OAC de rodovias em pista simples em área rural	Km	5,400	1.622,46	8.761,27	4,34%	82,64%
2.4.1	Estudos Ambientais em rodovias com extensão de até 10 km	Und	1,000	6.009,33	6.009,32	2,98%	85,62%
1.1.2	Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, inclusive pós processamento	Km	5,400	972,08	5.249,24	2,60%	88,22%
3.1.4	Anteprojeto de Pavimentação para implantação de rodovias em pista simples	Km	5,400	939,15	5.071,42	2,51%	90,73%
3.1.2	Anteprojeto de Terraplenagem de rodovias em pista simples área rural	Km	5,400	896,29	4.839,93	2,40%	93,13%
3.1.1	Anteprojeto Geométrico de rodovias com pista simples em área rural	Km	5,400	632,24	3.414,10	1,69%	94,83%
3.1.5	Anteprojeto de Sinalização para implantação de rodovias em pista simples área rural	Km	5,400	543,30	2.933,80	1,45%	96,28%
3.1.6	Anteprojeto de Obras Complementares em rodovias	Km	5,400	482,38	2.604,86	1,29%	97,57%
2.2.2	Sondagem a Trado Mecanizado	m	20,000	120,01	2.400,20	1,19%	98,76%
1.1.1	Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento	Und	2,000	1.076,23	2.152,46	1,07%	99,83%
4.1	Impressão e serviços gerais do Anteprojeto Final de Engenharia	Und	2,000	171,60	343,19	0,17%	100,00%
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				**201.676,56**	**100,00%**	

2026-878Q6B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/08/2026 14:18 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENEE LAURET COSME
GERENTE FG-GE
GVR - SEAG - GOVES
assinado em 03/08/2026 14:18:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/08/2026 14:18:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENEE LAURET COSME (GERENTE FG-GE - GVR - SEAG - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-878Q6B